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BUENOS AIRES, 2 1 JIAR 2018

VISTO la Resolucién Presidencial N° 1073/18, modificatorias y
complementarias, y el CUDAP: EXP-HCD:0000367/2019 del registro de la
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, y;

CONSIDERANDO

Que por el Expediente citado en el Visto, la Subdireccion de Obras vy
Proyectos dependiente de la Direccion de Obras y Operaciones de la HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION solicité a fojas 4, se arbitren los medios
* necesarios para gestionar la contrataciéon relativa a la “reparacién del sistema de
proteccion de caidas para silleteros, colocacién de baranda perimetral e

impermeabilizacién de las terrazas de los edificios anexos “B” y “C” de la H.C.D.N.”.

Que a fojas 5/6 vta. luce el formulario Solicitud de Contratacion donde se
informa el valor estimado para atender el objeto del llamado, el que asciende a la suma
de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y
CUATRO CON 86/100 ($4.829.064,86) con IVA incluido.

Que a fojas 12/41 vta. obran las especificaciones técnicas que sirvieron de

base para la elaboracion del Pliego del llamado.

Que a fojas 42, la SECRETARIA ADMINISTRATIVA tomd la intervencién de
su competencia de acuerdo a lo establecido en el articulo 8° del “Reglamento para la
Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Camara de Diputados de la

Nacion”, aprobado mediante Resolucion Presidencial N° 1073/18.

Que a fojas 44 tomod la intervencion de su competencia el Departamento
Presupuesto dependiente de la Direccion General Administrativo Contable de Ia
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, quien procedié con la
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afectacion preventiva mediante la Solicitud de Gastos N° 38[2019 para el ejercicio

correspondiente.

Que a fojas 84, la Subdireccion de Compras dependiente de la Direccién de
Compras de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION solicité al
area requirente la verificacion del proyecto de pliego, prestando ésta Cltima su

conformidad a fojas 86.

Que la presente contratacion corresponde se encuadre bajo el
procedimiento de Licitacién Publica, de etapa Unica - Nacional, contemplado en el

articulo 9°, incisos y apartados: 1, a); 2, a) y 3, a) y ¢) del citado Reglamento.

Que en consecuencia, corresponde autorizar la convocatoria y la eleccion
del procedimiento de seleccion, asi como aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme lo establece el articulo 13 del

Reglamento mencionado.

Que la Direccién de Asuntos Juridicos de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION ha tomado la intervencion que le compete.

Que por todo lo expuesto y de conformidad con las facultades
conferidas en el articulo 7°, inciso a), apartado 2 del Reglamento aprobado por la
Resolucion Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias,

corresponde actuar en consecuencia.
Por ello,

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
DISPONE

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Direccién de Compras dependiente de la Direccion
General Administrativo Contable de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE
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LA NACION, de acuerdo con lo establecido en el articulo 13 del “‘Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Camara de Diputados de la
Nacion”, aprobado mediante Resolucion Presidencial N° 1073/18 a efectuar el llamado
para la “reparacion del sistema de proteccién de caidas para silleteros, colocacién de
baranda perimetral e impermeabilizacién de las terrazas de los edificios anexos “B” y
“C" de la H.C.D.N.” cuyo costo estimado asciende a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON 86/100
($4.829.064,86) con IVA incluido, bajo el procedimiento de Licitacion Publica, de etapa
tnica - Nacional, contemplado en el articulo 9°, incisos y apartados: 1, a),2,a)y3,a)y
¢) del citado Reglamento.

ARTICULO 2°.- Apruébanse para atender el objeto del llamado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo forman
parte integrante del presente acto, conforme lo normado en el articulo 13 del

Reglamento mencionado.
ARTICULO 3°.- EI presente gasto se imputara con cargo al ejercicio correspondiente.

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese.
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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO: LICITACION PUBLICA N2 EJERCICIO: 2019

CLASE: ETAPA UNICA - NACIONAL

MODALIDAD:SIN MODALIDAD

EXPEDIENTE:367/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION: Reparacién del sistema de proteccién de caidas para silleteros, colocacién
de baranda perimetral, e impermeabilizacién de las terrazas de los edificios anexos “B” y “C” de la H.C.D.N.

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN:
www.hcdn.gob.ar seleccionando Transparencia y a continuacion — Compras v Licitaciones.

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Sector: Mesa de entradas — sita en Av.

Rivadavia N2 1841, edif. Anexo “C”, 6° piso, De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs., hasta el dia;
C.AB.A. de de 2019

Solo se reciben consultas por escrito.

MUESTRAS:

ugar/Dil
Subdireccién de Obras y Proyectos
Coordinar al Teléfono: 4127-7100 int.
5288/5289

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el dia __ de de 2019

VISITA:

Subdireccién de Obras y Proyectos
Coordinar al Teléfono: 4127-7100 int.
5288/5289; mail: mvigne@hcdn.gob.ar

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el dia __ de de 2019

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el dia __de de 2019

Direccién de Compras, sita en Av. Rivadavia
N2 1841, edif. Anexo “C”, 6° piso, C.A.B.A.

El dia de de 2019 —hs.

SUBDIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL Y TECNICA
DIR. GRAL. COORD, ADMINISTRATIVA 1
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION




“2019 - Afio de la Exportacién”

DIPUTADOS DSAD Ne- 028/19

ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (P.B.C.G.)

APROBADO POR DSAD N2 354/18
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacién,

Las contrataciones se regiran en cuanto a su preparacion, adjudicacién, efectos y extincion por el “Reglamento
para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucién Presidencial N°
1073/18, sus modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los
pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segtin corresponda.

Supletoriamente serdn de aplicacién las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las
normas del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado,
asi como los que integren la contratacién serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso de
existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacién:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales,

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.
F - La Adjudicacién.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2, Computo de plazos.

A falta de indicacion, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por perfodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses 0 en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendra por objeto registrar y acreditar la documentacién administrativa y legal de
cada proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia
de causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacién de efectuar visitas,
las mismas podrén realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacién de ofertas o de pedido de cotizacion, segtin el tipo de procedimiento. No obstante,
de ser necesario, y con la fundamentacién del caso, se podran habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibirdn una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacién. La constancia de visita deber
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacion de la visita previa seré causal de desestimacién de la oferta.
5. Excepciones a la obligacién de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacion de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberan constituirse en todos los casos en gue se reciba un monto
como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Pudblico Nacional
en los términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6. Vista de las actuaciones.

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podra tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccién, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta |a extincién
del contrato, con excepcién de la documentacién amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se conceder4 vista de las actuaciones durante la etapa de
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Evaluadora hasta la notificacion del dictamen de evaluacién, como tampoco cuando el expediente se
encuentre sujeto a intervencion de algln area competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberdn acreditar la documentacién de la
que surja su caracter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacion o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucién del contrato,
deberd efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuaran a la
direccion de correo electronico constituida a dichos fines, la que deber4 ser declarada sin excepcion, en la
planilla o formularic de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendrén por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara alguin inconveniente
con la misma, se tendrdn por vilidas, si las hubiera, las informadas en el Registro de Proveedores de la
H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran vélidas las comunicaciones o notificaciones por los
medios establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago deberd efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberan informar a la H.C.D.N. su nombre o razén social,
domicilio y direccion de correo electrénico en los que serdn validas las comunicaciones gue deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitide informar el correo electrénico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podrén alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicacion de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccién de correo electrénico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberan efectuarse por escrito ante la Direccién de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptardn consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera
de término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, ptblicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En los procedimientos de seleccién por compulsa abreviada o adjudicacion simple deberd establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencidn al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacién de ofertas o pedidos de
cotizacién. A falta de indicacién, las consultas deberdn ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacién de ofertas.

10. Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al
oficio o como respuesta a consultas recibidas.

li condiciones del llamado,
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a) Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacién a la
fecha fijada para la presentacion de las ofertas en los procedimientos de licitacién o concurso publico o
privado y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que
hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte
integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

b) Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dfas habiles como minimo de anticipacion a la fecha
originaria fijada para la presentacién de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se
emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web
institucional de la HCDN.

¢) Circulares Modificatorias de suspensién / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacién
de las ofertas, deberdn ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios
utilizados en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada
para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen
comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como
consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de
la HCDN.

d) Procedimientos de seleccién por compulsa abreviada o adjudicacidén simple

En los procedimientos de seleccién por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares deberd establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamado teniendo en cuenta el plazo
hasta el cual podran realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacién establecido en cada
procedimiento en particular, para la presentacién de ofertas o pedidos de cotizacidn. A falta de indicacidn, las
circulares deberdn ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacién de
ofertas.

11. Presentacidén de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demds
documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesion de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno,

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:

a) Emplear la planilla de cotizacién que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del
llamado.

b) Cotizar en una planilla membretada de Ia firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcién de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomara como
valido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacién presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a} y
b) rrespondera la desestimacidn de la oferta.
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12. Formalidades de las ofertas.
Las ofertas deberan observar las siguientes formalidades:
a) Serdn redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital segljnlcorresponda.
b) Seadmitirdn hasta el dia y hora fijados en el llamado.

¢) Las ofertas econémicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado
con facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas.
Con cada oferta deberd acompafiarse el recibo oficial de pago por adquisicion de los Pliegos de Bases vy
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o paquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendrén en su cubierta
la identificacidn de la contratacién a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

13. Contenido de las ofertas.
La oferta presentada debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en ntimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del renglén en nimeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y nimeros determinados en la moneda de cotizacién fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizacién por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de
Bases y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entendera que es de produccién
nacional.

d) La moneda de cotizacién de la oferta debera ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada debera constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por validas
las notificaciones que alli se cursen.

14. Modificacidon de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccion, tendrd la posibilidad de
hacerlo en forma previa al vencimiento del plazo de presentacién de las mismas, mediante |a presentacion de
un nuevo sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerandose como valida la dltima
propuesta presentada en término.

Si no se pudiera determinar cual es la Gltima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.

15. Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la
fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dfas corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aquella se considerara prorrogada automéaticamente por plazos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura,

El oferente podré manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
iodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.
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16. Exhibiciéon de las ofertas.

Los originales de las ofertas seran exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir
del dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose debida
constancia en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

17. Pedidos de documentacién a oferentes.

Es facultad de la Direccién de Compras y de la Comisién Evaluadora requerir informacioén de caracter
subsanable que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas validas
posibles conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en
un plazo no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacidn.
Vencido el plazo sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimar la oferta presentada.

18. Impugnaciones al dictamen de evaluacién de ofertas,
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
- CINCO (5) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
- CUATRO (4) dfas de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
- TRES (3) dias de su comunicacién para los procedimientos de contratacién directa segun corresponda;
En tales casos, las actuaciones seran dictaminadas por la Direccién de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regirdn en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analégicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

19. Adjudicacion.

la adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacion y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado
impugnaciones contra el dictamen de evaluacidn, las mismas serén resueltas en el mismo acto que disponga
la adjudicacion.

20. Recepcidn de bienes, obras y servicios.

e Recepcidén Provisoria

La recepcidn de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o0 remitos que se firmen quedarén sujetos a los requisitos establecidos para la recepcidn definitiva.

Sino se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcién provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que serd en el Departamento de Suministros de la HCDN.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccion
de Obra, o el drea a cargo de la misma, otorgue la Recepcidn Total de Obra, la que tendra caracter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacién y reparacién de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emisién de certificados de avance de obra, los cuales tendran
caracter provisional.

e Recepcidon Definitiva

La recepcidn o conformidad definitiva se otorgara vy se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se
fije en las cldusulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendra por otorgada si no se
expidiera en el término de dos (2) dfas de recibida la intimacién.

En el caso de las obras, la recepcion definitiva operara dentro ge los siete (7) dias de expirado el plazo de
ntia establecido en el acapite precedente. X) Ao
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21. Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serdn pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta;

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de |a garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extensién, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcioén, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacién de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicion de bienes: Se aplicarad una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccion mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE
(7) dfas.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por la demora en el inicio de la prestacion sin razén justificada, se aplicard una multa del CERO COMA
CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacién, si la misma no se encontrara finalizada sin razén justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningun caso las multas podrén superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicaciéon de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisién por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extensidn, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcion, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacién de la HCDN,

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacion cursada por la
HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de
afectacién de penalidades establecido. La rescisién del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato podran ser totales o parciales, afectando en este (ltimo caso a la parte no
cumplida de aquél. La HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto
por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22, Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
i.En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

ii.De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dfas de notificado de la aplicacién de
la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

iL.En caso de no efectuarse el depdsito, se afectara a la correspondiente garantia.

ES %%LLDEL ORI
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23. Resarcimiento integral.

La ejecucion de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas,
tendrén lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

24. Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacién o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en gue se prevea una sancion
mayor.

b) Suspension:
1.- Se aplicara una suspensién para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacién por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccion
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al
efecto.

1.3.- Al proveedor a guien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido
en dar u ofrecer dinero o dédivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con competencia referida a una licitacién o contrato.

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacidn o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presenté documentacién o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o
adulteracion de la documentacién, no empezard a correr —o en su caso se suspenderda— el plazo de
prescripcion establecido para la aplicacién de sanciones, hasta la conclusién de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado |a oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del
articulo 47 del citado Reglamento. Cuando concurriere més de una causal de suspension, los plazos de
suspension que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirdn
ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspensidn.
Asimismo, deberd procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensién/es en el Registro de Proveedores.

c¢) Inhabilitacién:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacidn, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

25. Aplicacion de Sanciones
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En las actuaciones iniciadas para la aplicacién de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dard vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos
en el articulo 116 del citado Reglamento, podrén formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que
haga a su derecho. Las sanciones deberén disponerse mediante resolucién fundada merituando debidamente
las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

26. Responsabilidad.

La adjudicataria sera la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasidn del servicio, trabajo, suministro
u obra que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su
propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

27. Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacidn del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segin corresponda con una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que serd afectado al mismo con el certificado
de |a respectiva A.R.T.

28. Resolucién de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacidén, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdiccion.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 12, OBJETO:
Reparacion del sistema de proteccién de caidas para silleteros, colocacion de baranda perimetral, e

impermeabilizacion de las terrazas de los edificios anexos “B” y “C” de la H.C.D.N.

Articulo 2°. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacién Publica, de etapa Unica - Nacional, con
encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 1, a); 2, a) y 3, a) y c) del “Reglamento para la
Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”,

aprobado mediante Resolucion Presidencial N© 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

Articulo 32, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

Plazo de ejecucion: SETENTA (70) dfas corridos a contar desde la fecha gue se indique en el Acta de
Inicio de los trabajos, segiin el modelo establecido en el Anexo XiIl del presente pliego, que extendera
oportunamente la Subdireccién de Obras y Proyectos. La mencionada Subdireccién sers la encargada de
convocar a la adjudicataria, mediante notificacién fehaciente, a fin de proceder con la firma del Acta, la
que se hard efectiva dentro del término de DIEZ (10) dias habiles contados a partir de la fecha del retiro
de la Orden de Compra.

Lugar de ejecucion: Los trabajos se efectuarédn en los edificios anexos “B” y “C” de la Honorable Cdmara
de Diputados de la Nacién, situados en: Bartolomé Mitre N° 1864 y Riobamba N° 71 de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires.

Articulo 42. VISTA / DESCARGADE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podrdn consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCDN

(www.hcdn.gob.ar). Cuando se descargue un pliego el proveedor debera informar via correo electrénico

a la direccién de mail dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de

C.U.LT., domicilio, teléfono y direccion de correo electrénico donde serén vélidas las comunicaciones
que deban cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el llamado a contratacién, por lo que no sera necesaria la presentacién del pliego
con la oferta.

Novedades

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacidn
e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y
potenciales oferentes visitar el link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/deral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/

dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

Articulo 52. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la H.C.D.N. y los interesados,
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a esos fines, la que deberan declarar, sin excepcién, en la planilla o formulario de cotizacién al momento
de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico
constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las
constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de

datos administradas por la H.C.D.N.

Articulo 62. VISITA PREVIA;

Los interesados deberdn llevar a cabo una visita previa de las instalaciones, con la finalidad de reconocer
las distintas areas de trabajo, hasta el plazo limite establecido en la caratula del presente pliego.

La visita debera acordarse previamente con el personal técnico de la Subdireccién de Obras ¥ Proyectos,
en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en los siguientes teléfonos: (011) 4127-7100, Internos 5288/5289; o

enviando un mail a la casilla mvigne@hcdn.gob.ar. Al finalizar la misma los interesados recibirdan una

“CONSTANCIA DE VISITA” que serd completada y firmada por autoridad competente o persona
designada a tal efecto, a fin de su acreditacion.

Se considerara que, en su visita al lugar, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentran
las instalaciones, efectuado averiguaciones, solicitado aclaraciones necesarias y que por lo tanto su
oferta incluye todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion del objeto de la contratacion, de
acuerdo con las reglas del buen arte, aunque éstas no se mencionen expresamente en la documentacién
de la presente licitacion.

La “Constancia de Visita” deberd ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacion de la visita previa sera causal de desestimacién de la oferta.

Articulo 72. MUESTRAS DE PRODUCTOS COTIZADOS:

Muestras
Sera obligacion de los oferentes la presentacién de muestras de los materiales y elementos que se
detallan a continuacién:

* Pieza de anclaje para linea de vida;

e Baranda perimetral;

e Materiales de impermeabilizacion.
Las mismas se solicitan con el objeto de posibilitar la realizacién de una mejor evaluacién de los
elementos a utilizar. Las muestras deberdn encontrarse identificadas con nombre o razén social del
oferente, a los efectos de permitir, de manera clara y precisa, establecer una correcta correspondencia
de los productos. Las muestras deberan ser presentadas, sin excepcién, hasta el plazo limite
establecido en la caratula del presente pliego. Deberan ser nuevas, sin uso y sin cargo para la H.C.D.N. v
acorde a las especificaciones técnicas que obran agregadas al Pliego de Bases y Condiciones. Fn el
momento de su entrega se extenderd, una Constancia de Entrega debidamente conformada, la que
deberd adjuntarse con la oferta.

La falta de la correcta presentacién de muestras fisicas o folleteria sera causal de desestimacidn de las

~ofertas. @T\
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En lugar de la presentacién de muestras fisicas, los oferentes podran acompafiar en su remplazo un
detalle constructivo para los ftems de anclajes de vida y barandas perimetrales, indicando materialidad,
terminaciones, detalles de armado y tipo de soldadura. Para el caso de materiales de
impermeabilizacién, se podrén entregar folletos con imdgenes de los elementos enumerados, indicando
marca propuesta por los oferentes, modelo, capacidades y detalle técnico carrespondiente. Deber3 estar
indicado, en el caso de presentacién de folletos, la propuesta puntual del oferente. Con anterioridad al
inicio de la obra, la Adjudicataria deberd presentar Ia propuesta de disefio final y muestras fisicas de los
elementos que se enumeran arriba para ser aprobados por la Inspeccidn de Obra.

Devolucion de muestras

Las muestras de los productos adjudicados quedaran en poder de la H.C.D.N. para ser cotejadas con los
que entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposicién para el
retiro por parte del adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de
recepcion definitiva. De no procederse a su retiro, vencido el plazo establecido precedentemente, las
muestras pasaran a ser propiedad de la H.C.D.N., sin cargo.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedaran a
su disposicion para el retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto administrativo de
Adjudicacién. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado precedentemente, las muestras
pasaran a ser propiedad de la H.C.D.N., sin cargo.

En todos los casos en que las muestras pasen a ser propiedad de la H.C.D.N., sin cargo, el Organismo

queda facultado para resolver sobre el destino de las mismas.

Articulo 82, TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado se
estard a lo dispuesto en los puntos 9y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente Pliego.

Articulo 92, GARANTIAS:
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberan constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberan presentar una garantfa por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial Ne 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o
variantes, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacién o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario debera integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcion y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato. La garantia deberd constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total de la adjudicacion.

-c} Contragarantia:
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El adjudicatario deberd integrar una contragarantfa equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los
montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos

dentro de las presentes cldusulas particulares.

Consideraciones generales:

- Se estara exceptuado de la presentacidn de garantias cuando el monto resultante para su constitucion
no fuere superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) conforme lo indicado en el articulo 74, inciso c) del citado
Reglamento.

- En caso de optar por una Péliza de Seguro de Caucién, la misma deberd encontrarse legalizada por
Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

- Solo se podra presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de
CUARENTA MIL PESOS (S 40.000). Esta forma de garantfa no podra combinarse con las restantes formas
admitidas.

- Cuando la ejecucion de la prestacién se cumpla dentro del plazo previsto para la integracién de la
garantia de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrardn
exceptuados de su presentacion, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 — Excepciones a la obligacién de presentar garantias.
No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacion de responder por el importe de las garantias no constituidas, de
acuerdo al orden de afectacién de penalidades establecido en el Reglamento aprobado por Resolucidn
Presidencial N2 1073/18, a requerimiento de la H.C.D.N., sin que puedan interponer reclamo alguno sino

después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Devolucidn de las garantias / renuncia tacita:

La Direccion de Compras debera notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los
plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dfas de notificado el acto
administrativo de adjudicacion o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccién.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias de
cumplido el contrato a satisfaccién de la H.C.D.N., cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) difas corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe, implicara la
renuncia tacita a favor de la H.C.D.N. de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del
organismo a efectuar las acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucién

Presidencial N® 1073/18, segiin corresponda.

Articulo 102. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS / MARCAS:

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir la provision de todos los componentes
que fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucién de todas las actividades, tareas y

trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas y

%que!los que, sin estar explicitamente indicados, resultare] necesarios para la correcta ejecucién de
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la contratacién. La oferta contendrd la documentacion en la que consten las especificaciones v
caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptarad la expresién “Segln
Pliego” como definicidn de las propuestas.

MARCAS:

Las marcas y tipos mencionados en este pliego tienen por finalidad determinar las caracteristicas y el
nivel de calidad de los materiales a utilizar en la obra. El Oferente podra proponer otros equivalentes,
cargando con la responsabilidad de demostrar dicha equivalencia y quedando a criterio de la Inspeccion
de Obra su aceptacion o rechazo. Asimismo, la Adjudicataria deberd comunicar a la Inspeccion de Obra
con la suficiente antelacién las caracteristicas de los materiales y dispositivos que proponga utilizar, para
su aprobacion.

En todos aquellos casos en que en el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus planos se establezcan
caracteristicas de los materiales sin indicacién de marcas, el Oferente dara a la Inspeccidn de Obra todos
los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las
caracteristicas especificadas, pudiéndose aprobar o rechazar su utilizacién. Cualquier cambio del
material detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas debera ser aprobado por la Inspeccién de

Obra, previa presentacidn de las muestras correspondientes.

Articulo 112. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes
deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha
del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dfas corridos a contar desde el dfa del vencimiento
efectivo del plazo, aquella se considerard prorrogada automaticamente por el término de TREINTA (30)

dias corridos y asi sucesivamente.

Articulo 122, FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberdn volcar sus ofertas econémicas, en la planilla de cotizacién anexada al presente
pliego. Se entenderdn todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Para los casos en que se detectardn errores de cotizacién, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del

Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18.

Articulo 132. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberén presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo VIl — “Datos

basicos de los oferentes” y en el Anexo Vil — “Documentacion especifica de la contratacion”.

Articulo 142. DE LOS OFERENTES:

No podran contratar con la H.C.D.N. las personas humanas o jurfdicas que no hubieren cumplido con sus
obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del
Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18. A tales efectos, se procederd a verificar

existencia o no de incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracién
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Federal en su Resolucién N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimacién de aquellas
ofertas que posean deudas.

Aquellos oferentes que retnan las condiciones establecidas en Ia Ley N2 27.437, modificatorias y
complementarias, deberdn manifestar dicha circunstancia mediante |a presentacion de una declaracién
jurada.

Asimismo, aquellos oferentes que invoquen la condicién de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o

Cooperativa, deberan acompafiar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 15°. PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA DE DISENO:

A presentar por los oferentes:

Los Oferentes deberan presentar un plan de trabajo junto con la oferta con las estimaciones de tiempos
para las demoliciones y desmontes, asi como para la ejecucién de la albafiileria y terminaciones
correspondientes, colocacion de anclajes, baranda e impermeabilizacién seglin el modelo propuesto
como Anexo VI, el cual servird como guia para los oferentes.

La no presentacion de este Plan de trabajo sera causal de desestimacion de la oferta.

A presentar por la firma adjudicataria:

La Adjudicataria presentard posteriormente un plan de trabajo definitivo para su aprobacién por la
Inspeccién de Qbra, previo al inicio de los trabajos, una vez corroborados los dfas operativos de trabajo
en el edificio anexo y los procedimientos del drea de Seguridad e Higiene en el Trabajopertinentes como
asi las técnicas de construccién. Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccién de Obra apruebe el
mismo, con las modificaciones y ajustes que estime corresponder.

El plan de trabajos debera estar acompafiado de una curva de inversién detallada. Esta documentacién
podrd ajustarse una vez adjudicada la obra en acuerdo con la Inspeccién de Obra. Una vez aprobados por
libro de obra, el plan de trabajos y la curva de inversién se utilizaran como base para la certificacion de
avances.

Elplan de trabajo definitivo contendrd en lineas aparte los recursos aproximados a utilizar para cada
tarea, a los efectos de controlar las dotaciones necesarias para el correcto avance de los trabajos
previstos. Debera quedar expresamente indicado en el plan de trabajo el niimero de personas que se va
a encontrar afectado a cada tarea y el grado de capacitacién de las mismas.

Los relevamientos y plan de trabajo deberan estar acompafiados de planos digitalizados en CAD en
correcta concordancia con sectores de trabajo referidos. Sera condicién sine qua non la presentacion de
dichos planos en donde sean demarcados cada uno de los sectores y las tareas a realizar en los mismos
como asi también la inspeccién de la totalidad de los espacios a intervenir.

La Adjudicataria podra solicitar en caso de que lo considere necesario realizar desmontes parciales y
cateos en un sector de referencia a efectos de ajustar al minimo error posible los tiempos
correspondientes a las tareas contempladas en el plan de trabajos.

PROPUESTA DE DISENO:La Adjudicataria debera presentar una propuesta de disefic de la pieza de

anclaje, de la baranda perimetral, indicando materiales, detalles constructivos, marcas y modelos
propuestos y demas caracteristicas segtin lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a la
inspeccion de obra para su correccién y/o aprobacién final, la cual serd condicién necesaria para dar

inicizr a las tareas en obra.
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Articulo 162, CRITERIO DE EVALUACION - PREADJUDICACION:

Criterio de evaluacién y seleccion de ofertas

El criterio de Evaluacion y Seleccion de ofertas serd: Global. La preadjudicacién recaera sobre aquella
oferta que, ajustandose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas, resulte mdas conveniente para el Organismo, teniendo en cuenta el precio,
la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente, asi como los demas términos de la oferta (articulo 52
del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N¢ 1073/18).

Seran sometidos a evaluacion aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con
la documentacién requerida en el Anexo VII — “Datos béasicos de los oferentes” y en el Anexo VIII —
“Documentacion especifica de la contratacién”, como asi también cualquier otro requisito tratado

expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 172. COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

El dictamen de evaluacién de las ofertas deberd ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) dias
a contar desde su firma. Asimismo, serd exhibido, difundido y comunicado fehacientemente por alguno
de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento aprobado por
Resolucidn presidencial N2 1073/18.

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo 55 del

citado Reglamento.

Articulo 182, DE LOS ADJUDICATARIOS:

ALCANCE DEL SERVICIO: La Adjudicataria deberd efectuar todas las tareas necesarias para dejar los
sectores indicados perfectamente terminados y listos para su uso, de acuerdo a las reglas del arte. En
esta linea, todas las medidas descriptas en la documentacién grafica deberan ser verificadas en obra.

La Adjudicataria tendrd a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel y toda otra provisién
o trabajo necesario parala demolicién y desmonte, albafileria, herreria e impermeabilizacién y toda
aquella adecuacion necesaria para la correcta realizacién de las tareas aqui incluidas esté o no la misma
especificada en el Pliego de Especificaciones Técnicas.De la misma manera, le corresponderala provision
de los servicios profesionales, flete, materiales, equipos, herramientas, dtiles, y todo elemento necesario
para efectuar las tareas y servicios detallados, debiendo contemplar en su oferta econémica, toda otra
tarea que fuere necesaria para poder llevar a cabo el proyecto.

A modo indicativo se anexan en la documentacién gréfica los planos de las terrazas — donde se indican
sectores a intervenir y ubicacion de los elementos a colocar -, no obstante, es responsabilidad de la
empresa la evaluacién de cada uno de los casos a fin de determinar las adecuaciones particulares en
cada uno. La intervencién se realizard en etapas segln las tareas a ejecutar y a definir entre la
Adjudicataria y la Inspeccién de Obra previo al inicio de los trabajos.

REGLAMENTOS: Los trabajos a desarrollarse se regiran por las siguientes disposiciones com plementarias
ademads de las especificadas en el presente pliego:

. De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cldusulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. Edicién 1964 y complementarias.

. Edilicias: Codigo de Edificacion y Codigo de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de

os Aires.
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5 Instalaciones contra Incendio: Reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Alres, la
Superintendencia de Bomberos de Policia Federal Argentina y las Normas IRAM.

REPRESENTANTE TECNICO: Los oferentes deberan proponer un representante técnico a los efectos de
representar oportunamente a la adjudicataria, ante la Inspeccion de Obra. El representante debera ser
un profesional con titulo habilitante (arquitecto o ingeniero). La designacion del representante técnico
estara sujeta a la aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra. Si hubiere un cambio, el mismo se
deberd notificar por escrito.

El representante técnico deberd estar afectado de forma permanente a las tareas mientras las mismas se
encuentren en ejecucién y hasta la finalizacién de las mismas.

A fin de cumplimentar el presente punto se deberd adjuntar el Curriculum Vitae del representante
técnico propuesto donde conste su experiencia y trayectoria, sin perjuicio de tener que presentar junto
con su oferta la planilla que como Anexo Il — CALIFICACION TECNICA forma parte integrante del presente
pliego.

OFICINA Y REPRESENTACION TECNICA: la Adjudicataria deberd instalar una oficina técnica, la cual servira
de puesto de trabajo del representante técnico de la Adjudicataria, quien debera cumplir su horario de
trabajo en la obra. En los horarios en los que el representante técnico no se encuentre en obra deberan
nombrarse responsables, quienes podran recibir indicaciones de la Inspeccion, pero no labrar Ordenes de
pedido ni recibir Ordenes de Servicio. El representante técnico nombrado por libro de Actas a tal efecto
es el unico responsable por las tareas realizadas en obra, solicitar ingresos y egresos de materiales,
herramientas o escombros, coordinar cortes de suministros y cualquier otra tarea de planificacién vy
coordinacion en obra. Los responsables de cada subcontrato deberén ser identificados en el libro de acta,
pero se dirigiran a la Inspeccién siempre a través del representante técnico de la Adjudicataria. En caso
de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y/o de su reemplazo, la Inspeccién de
obra podra suspender los trabajos.

INSPECCION DE OBRA: a Inspeccién de Obra estara a ca rgo de quien designe la HCDN; éste comunicard
por nota a la Adjudicataria cudles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento
sin previo permiso y cudles estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con cardcter de Inspeccién.

La Adjudicataria y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccidn. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

Cabe aclarar que la funcién de la Inspeccién es de control y verificacién del correcto cum plimiento de lo
requerido en el presente Pliego en tiempo y forma por parte de la Adjudicataria y no la realizacién de la
direccion de los trabajos, la cual estara a cargo de la figura del Director de Obra. Por lo tanto la
Adjudicataria no deberd depositar en el Inspector tareas como confeccién de planos, manejo de tareas u
operarios, ni ninguna otra funcidn de esta indole.

ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION: Todas las 6rdenes de la Inspeccion de
Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, seran cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, que guardard la Inspeccién de obra.

Toda orden de servicio, deberd ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la suspensién de las tareas.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato %

e no importa modificacién de lo pactado ni encomienda d
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Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspeccién
de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. Cuando la Adjudicataria considere que los trabajos solicitados
generan un adicional econémico respecto de la oferta original, debera presentar junto a la respuesta, un
presupuesto detallando las razones de la demasia considerada. No se consideraran como observadas las
ordenes de servicio cuando al hacerlo la Adjudicataria no asentare los fundamentos de su observacién.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, la Adjudicataria quedara obligada a cumplir
la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

NOTAS DE PEDIDO — PARTE DIARIO: Todas las reclamaciones y/u observaciones de la Adjudicataria seran
cronolégicamente consignadas por escrito en el libro de Obra. Para esto la misma podra solicitar el libro a
la Inspeccién quien esta obligada a entregarlo en un plazo de 24 horas. Las notas de pedido serdn
interpuestas dentro de los DOS (2) dias de producido el hecho que las motive. La Adjudicataria debera
fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de CINCO (5) dfas a
partir de la presentacion del reclamo y/u observacién formulados.

La Adjudicataria presentara a la Inspeccién de Obra un parte semanal, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, el personal empleado vy las condiciones climaticas o de acuerdo a las instrucciones
que se le impartan.

TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE:

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados a la Adjudicataria como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados, salvo caso expreso, presupuestado y aprobado, en el libro de obra. Los trabajos
no ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas a la Adjudicataria, o que no
respondiesen a las especificaciones técnicas, podréan ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que
los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podrd ordenar su demolicién y reconstruccidn de acuerdo
con lo estipulado en el pliego, estando a cargo de la Adjudicataria los gastos provocados por esta causa.
APROBACION DE LOS TRABAJOS:AI iniciar cada trabajo, la Adjudicataria debers pedir la presencia de la
Inspeccion de Obra, que verificard el estado de los materiales y elementos a emplear en las tareas en
cuestion. La Adjudicataria debe avisar a la Inspeccién de Obra antes de desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo para que se efectiien las inspecciones correspondientes. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitara el acceso de la Inspeccidn de Obra tantas veces como le
sea requerido. Concluidos los trabajos, deberd solicitar su inspeccién final y aprobacién. Las inspecciones
se solicitardan con 24 horas de anticipacion y se realizardn entre las 12:00 v las 16:00 hs.

LIBRO DE OBRA: Previo al inicio de la obra, la Adjudicataria proveera DOS (2) libros de comunicaciones,
tamafio oficio por triplicado, que deberd ser rubricado por la Direccion de Obras y Operaciones. En este
libro se asentaran todas las novedades que surjan de la ejecucién de la obra: observaciones, pedidos de
aclaraciones, incumplimientos, etc. La Adjudicataria estard obligada a proveer libros adicionales a medida
que los anteriores fueran completados.

El personal designado como representante responsable de |la obra deberd firmar diariamente el libro de
mencién, cuyas anotaciones tendran carécter de notificacidn suficiente para la Adjudicataria, obligandose

‘Bsta a subsanar, cuando asf se requiera y de inmediato, las
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Las anotaciones serdn rubricadas por un funcionario de la H.C.D.N. y por el representante de la

Adjudicataria. La negativa de esta Ultima a suscribir el asiento implicara la presuncién de veracidad de los

hechos contenidos en el mismo, salvo prueba en contrario; en tal caso, el acta serd suscripta por DOS (2)

funcionarios de la H.C.D.N.

INFORME FINAL: Previo a la recepcion provisoria de la obra, y como requisito indispensable para ésta, la

Adjudicataria debera hacer entrega de un informe final que incluird planos “Conforme a obra” que

reflejen las tareas realizadas. Los planos “Conforme a obra” deberan presentarse en original, en film

poliester, y TRES (3) copias ploteadas sobre papel blanco, todo ello en colores convencionales. Asimismo,
se deberd acompafiar con soporte digital (AutoCAD 2000 — Word ~ Excel) que almacene toda la
informacién y documentacién, con la correspondiente aprobacién del organismo competente.

Juntamente con los planos “Conforme a obra”, la Adjudicataria presentara a la Inspeccién de Obra la

siguiente documentacion:

e Memoria de Teécnicos, materiales y equipos empleados con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas;

* QUINCE (15) fotografias de la obra anteriores al inicio de los trabajos y otras QUINCE (15) al finalizar
los trabajos. Los puntos de toma serdn determinados por la Inspeccién de Obra y ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes.

La no presentacion del Informe Final conforme lo prescripto en este punto sera causal suficiente para
calificar al contrato como “inconcluso”, impidiendo la recepcidn provisoria de las obras.
REUNIONES DE COORDINACION: Entre las obligaciones de la Adjudicataria se encuentra la de asistir, a
través de su Representante Técnico y eventualmente de los Técnicos Responsables de la Obra y de las
distintas empresas subcontratistas, a las reuniones solicitadas y presididas por la Inspeccién de Obra a
efectos de mantener una fluida coordinacién, efectuar aclaraciones a las prescripciones contenidas en el
pliego y evacuar consultas, como asimismo para facilitar y agilizar todo aspecto de interés comun en
beneficio del correcto desarrollo de la obra, en miras a la correcta ejecucién del "Plan de Trabajo". Para el
correcto cumplimiento de esta obligacion, la Adjudicataria sera la Unica responsable de comunicar esta
disposicion a las subcontratistas.

Los lugares de encuentro seran los que determine oportunamente la Inspeccion de Obra, que seran

notificados fehacientemente.

TAREAS COMPRENDIDAS: Las presentes normas son de aplicacion para la totalidad de los trabajos

especificados en el presente y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, flete,

materiales, equipos, herramientas y todo trabajo o elemento necesario para ejecutar lo aqui contratado.

La Adjudicataria tendrd a su cargo el retiro de los escombros y materiales de descarte de la H.C.D.N. A tal

efecto, deberd adoptar las medidas necesarias para evitar su acumulacién dentro del drea intervenida.

Los escombros y demas desechos se embolsaran o se retirarén del lugar conforme avancen las tareas. El

traslado y disposicion final dentro y fuera de la H.C.D.N se realizaré al finalizar la jornada o segin criterios

de la Inspeccion de Obra. Para ello deberd utilizarse los equipos que resulten necesarios para el retiro
hasta el nivel de vereda y alli la descarga a volquetes provistos por la empresa. La Adjudicataria serd |a
tnica responsable por los dafios que pudiera ocasionar por la falta de protecciones o deficiencia de las
mismas. Ademas, deberd proveer y colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados y todo otro

emento de seguridad exigido por la normativa vigente o necesario para garantizar la seguridad del

€S co% P AL

MARIC ALBERTO ALVAR 5
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL Y TECNICA
DR, GRAL. CUORD. ADMINISTRATIVA
L. CAMARA DE DIFUTADOS OE LA NACION




“2019 - Afio de la Exportacién”

piPUTADOS DSAD N 028/ 19
ARGENTINA

personal propio, de los empleados de la H.C.D.N., del pablico que accede y transita por el edificio y de los
peatones que lo hacen por la via pablica.
En caso de ser necesario cortar calles y evitar el paso de autos y personas, queda a cargo de la
Adjudicataria realizar los tramites, previa coordinacién de tareas y tiempos con la Inspeccidn de Obra.
RETIRO DE ESCOMBROS: La Adjudicataria tendrd a su cargo el retiro de todo escombro y material de
descarte producto de la ejecucién de las tareas encomendadas y, a tal efecto, debera adoptar las medidas
necesarias para evitar la acumulacién dentro del drea intervenida. Los escombros y demas desechos se
embolsaran o retiraran del lugar conforme avancen las tareas. El retiro de escombros se realizara en
horas de madrugada y hasta las 9:00 hs. o dfas sabado y domingo, dado el alto transito peatonal sobre la
acera del frente de obra y las posibles manifestaciones sobre Av. Rivadavia. Se debera dar aviso a la
Inspeccion de Obra con 24 horas de anticipaciéon para realizar los avisos correspondientes para la
instalacion de volquetes. La Adjudicataria sera la Unica responsable por los dafios ocasionados por falta
de protecciones o deficiencia de las mismas. Deberd proveer y colocar las defensas, mamparas,
protecciones, vallados y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la normativa vigente o
necesaria para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la H.C.D.N., del publico
que accede y transita por el edificio y de los peatones que lo hacen por la via publica.
PRECAUCIONES: Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la adopcion de todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevencién de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran
acaecer al personal de la obra, terceros o transetntes. Es obligacion de la Adjudicataria adoptar todos los
recaudos necesarios para el cuidado de cajas, medidores, cafierias, cables, etc. de los servicios de agua
corriente, teléfono, energia eléctrica, gas, etc. Previo al inicié de los trabajos, la Adjudicataria debera
contratar todos los seguros que se especifiquen en el Pliego de Bases y Condiciones, cubriendo los riesgos

contra terceros y accidentes del personal propio, de la Inspeccién de Obra y del comitente

Articulo 19°. GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:

De conformidad con lo establecido en el punto 20 del pliego de bases y condiciones generales, el
adjudicatario estard obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o defectos ocultos en la
obra, por el plazo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccién de Obra otorgue la
Recepcion Total de Obra, la que tendra carécter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de
garantia fijado.

La Recepcidn Definitiva operard expirado el plazo de la presente garantfa, siendo durante la vigencia de
la misma el adjudicatario, responsable de la conservacién y reparacién de la obra, salvo los efectos
resultantes de su uso indebido, ello de acuerdo con el punto 20 del pliego de bases y condiciones

generales citado.

Articulo 202, OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a
reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucién de la presente
contratacion, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por

todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos

astos causidicos si los hubiere. =
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También mantendra indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier responsabilidad
emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier
tipo de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a
contratar los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime
indispensables o necesarios para cumplir con esta cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por
los riesgos o costos que los seguros no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de
cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante serd responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al Organismo
contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio
de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente
Pliego.

sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos patentados, se

consideraran incluidos en la cotizacién de la oferta. La Adjudicataria sera la tnica responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener indemne a la H.C.D.N
respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos

causidicos, si los hubiere.

Articulo 212. SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario debera cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacién en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacion juridica alguna con la HCDN. Estardn a exclusivo cargo del Adjudicatario los
salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacién, sin
excepcion, vinculados con la ejecucién contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por tales
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratard un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y
sus normas modificatorias y complementarias.

Este seguro debera cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad
temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestacién médico-farmacéutica y toda otra contingencia
y/o prestacién contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el monto maximo
fijado por la legislacién vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontrare bajo relacion
de dependencia, éste deberd contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto
individual segun las normativas vigentes. Este seguro reviste el cardcter de principal, cualquier Seguro
contratado por la HCDN serd en exceso y no contribuird a la cobertura aqui requerida.

.c) Contratacién de los Seguros:
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El Adjudicatario debera contratar los seguros detallados en el presente Pliego, cuya vigencia deberd
abarcar la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automdatica de los mismos hasta la
efectiva finalizacién del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacién de los seguros aqui referidos
resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su
actividad a fin de cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados,
como consecuencia de su actividad.

Las compafiias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente Pliego, deben contar con autorizacién de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y contar
con calificacién de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Péliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto
con la némina del personal interviniente y la constancia del Gltimo pago. La H.C.D.N. no autorizard el
ingreso a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

El adjudicatario debera incorporar a todos los seguros contratados la cldusula de no repeticién a favor de

la HCDN.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:

El Adjudicatario asumird la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las
Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587 y sus decretos reglamentarios,
debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucion del
Contrato, a fin de evitar dafios a terceros. Asimismo, el Adjudicatario deberd cumplir estrictamente con
lo dispuesto en el Anexo XII del presente Pliego.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros v Personal

La HCDN no asumira responsabilidad alguna y quedara desligada respecto de todo conflicto o litigio que
eventualmente se generase por cuestiones de indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera
implicar o no la intervencién del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados
con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de
convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones
previsionales e impaositivas que recaigan sobre el Adjudicatario,

Asimismo, la HCDN no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa
vigente, los Pliegosde Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas
deberan cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la
Administracién.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el

~Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o
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de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a
cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante correrd por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacién, con caracter previo y por escrito, el adjudicatario deberd solicitar
autorizacion a la HCDN respecto de la incorporacién de un subcontratista. La HCDN se reserva el derecho
de revocar la autorizacion concedida cuando lo considerare conveniente para la realizacién de la obra y
sin que esto genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratacién, el subcontratista
se compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en los Pliegos que
rigen la presente contratacién. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a
la HCDN respecto de cualquier reclamo que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos
causidicos que pudieren derivar de aquél. La subcontratacién no liberard al adjudicatario de las
obligaciones asumidas con motivo de la adjudicacién, siendo éste responsable del cumplimiento del
contrato en todos y cada uno de sus términos, con independencia de que el incumplimiento sea
directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste Ultimo sera solidariamente responsable

con aquél.

Articulo 222. SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La H.C.D.N. podra suspender la ejecucién del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la
adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspensién debera ser debidamente certificada por la
inspeccion correspondiente con expresa mencion del incumplimiento que la genere. En ningln caso, la
mencionada suspension dard lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.), no
pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econémica alguna, derivada de la

suspensién ordenada en los términos antedichos.

Articulo 23°. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacién y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18, y de
aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para la aplicacién de penalidades y sanciones los dias se entenderdn habiles o corridos segln su
correspondencia con el plazo determinado en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

Articulo 242, FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

Se preve la facturacién parcial de acuerdo a los avances de obra que certifique oportunamente la
Inspeccién de Obra.los pagos de facturas operardn dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias,
conforme lo dispuesto en el articulo 69 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2
1073/18.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro delos importes a percibir, que el
adjudicatario presente ante la Direccién de Compras la certificacién de CBU emitida por la entidad

bancaria en la cual se encuentra radicada su cuenta.
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A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, se deberd considerar al o|rganism0 como Consumidor Final. Las facturas a
presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION — Clave Unica de Identificacion Tributaria (C.U.I.T.) N2: 30-53421333-2.

Las facturas deberén ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo dependiente
de la Subdireccion de Administracién de la Direccion de Administracién de la Direccién General
Administrativo Contable de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION sita en calle Riobamba N2 25, piso 62, anexo C de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
teléfono: 4127-4850/4863. Las facturas deberdn contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del
Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la
Resolucion General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y complementarias,

emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.), se informa que la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION dispone de la cuenta de correo electrénico meda.dgac@hcdn.gov.arpara la

recepcion de facturas del tipo electrénico.

Articulo 252, AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:

El adjudicatario no podrd vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podré dar por rescindido de pleno derecho con culpa del
proveedor.

Asimismo, tampoco podra efectuar ningln tipo de publicidad en cualquier medio de difusién, sin contar
con la autorizacién previa y por escrito de la H.C.D.N,, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de

pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 262. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacion se regira por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacién de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por la D SAD N2 XXX que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas del presente llamado.

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y potenciales
oferentes en el siguiente link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/

dptodecompras/licitaciones/apertura.ijsp
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1. TAREAS PRELIMINARES

Ensayo de funcionamiento de herramientas y materiales

Previo al inicio de los trabajos y durante el transcurso de los mismos, la Adjudicataria realizara un
ensayo completo del funcionamiento de la totalidad de las herramientas y materiales a utilizar,
designando a tal efecto un Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra. En el caso de detectar
elementos defectuosos o con fallas que impidan su correcta utilizacién o impliquen un riesgo para
la seguridad de las personas, la Adjudicataria arbitrara todos los medios necesarios para proceder a
su remplazo o reparacion, no dando esto lugar a reconocimiento de adicional alguno.

Limpieza de obra y preparacion del predio de obra

La Inspeccion de Obra indicara a la Adjudicataria el drea a intervenir y ésta deberd proveer la
mano de obra, materiales y herramientas necesarias para realizar el retiro o desplazamiento de
todo elemento que fuese necesario remover en el sector de la obra. Dentro de este item se
contempla el corte y/o retiro de cableados en desuso y/o el reordenamiento de los activos de
ser necesario.

Andamios y protecciones de seguridad

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y caballetes metélicos.
Previo al inicio de cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el
polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de
elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o
desplazamiento. Si solo se requiriese protecciones contra el polvo, seré suficiente el empleo de
mantas de polietileno. No se admitird la fijacion de las protecciones a las partes originales
mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, alambres y otros
similares.

Obrador

La Adjudicataria debera acondicionar dentro del edificio un area para el personal obrero y los
materiales a acopiar en donde lo determine la Inspeccién de Obra. Deberd proveer los depdsitos
de guardado de enseres y materiales necesarios para el normal y seguro desenvolvimiento de sus
tareas dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar dentro del edificio. No se permitird
la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir
su deterioro. Todo dafio o sustraccién que afecte a dichos materiales serd subsanado por la
Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el cumplimiento de los
plazos contractuales acordados. Los servicios sanitarios a utilizar seran los propios del edificio,
estando la Adjudicataria obligada a mantenerlos en perfecto estado de aseo y orden.

La Adjudicataria instalara el obrador durante el periodo que duren los trabajos para el resguardo
de los materiales, herramientas y maquinarias que utilice en la obra. Se consideran incluidos en la
resente licitacion todos los materiales que sean necesarios para la instalacion del mismo.
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Planos de Obrador: Antes de iniciar los trabajos la Adjudicataria sometera a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra su proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que
pudiera efectuar, no pudiéndose acopiar materiales fuera del area.

El personal de la Adjudicataria afectado a la obra podra utilizar los sanitarios existentes en la
H.C.D.N. que indique la Inspeccion de Obra, siendo responsabilidad de la empresa el perfecto
estado de limpieza y mantenimiento de los mismos. En el caso que la Adjudicataria lo considere
necesario, podra contratar un sanitario quimico con servicio de mantenimiento periédico a su
costa.

La Adjudicataria no podrd en ningln caso responsabilizar a la H.C.D.N. por la falta, sustraccion o
deterioro de materiales u herramientas destinadas a las obras contratadas. Si se considerase
oportuna o necesaria la permanencia de un sereno, en primer lugar, se deberd pedir expresa
autorizacion a la Inspeccion de Obra, la cual la elevara a la autoridad que corresponda, sin generar
ello costo alguno para la H.C.D.N. Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en
perfecto estado de limpieza y conservacién, y a la terminacién de la obra, demolidos y retirados
por la adjudicataria.

Sanitarios

El personal de la Adjudicataria afectado a la obra podra utilizar los sanitarios existentes en la
H.C.D.N. que indique la Inspecciéon de Obra, siendo responsabilidad de la empresa el perfecto
estado de limpieza y mantenimiento de los mismos. En el caso que la Adjudicataria lo considere
necesario, podra contratar un sanitario quimico con servicio de mantenimiento periédico a su
costa.

Replanteo de obra

El replanteo de la obra quedard a cargo de la Adjudicataria con verificacion por parte de la
Inspeccion de Obra. Se efectuard previo al comienzo de los trabajos y dentro de los CINCO (5) dias
de suscrita el Acta de Inicio de Obra. La demora en su ejecucion o su no realizacién, y cualquier
trabajo mal ubicado como consecuencia, cualquiera sea su origen, sera corregido, si fuera posible;
0 en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado
de avance de la obra, por cuenta de la contratista. Los niveles determinados en los planos seran
ratificados o rectificados por la Inspeccion de Obra durante la construccién, mediante 6rdenes de
servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Asimismo, la Adjudicataria se obliga a la realizacién permanente, por cada sector de colocacién, de
los replanteos, nivelaciones y verificaciones relativas a la verticalidad y plomos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones, la
Adjudicataria deberd indicarlo en algin lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de
comparaciéon. Al iniciarse la obra se determinara la cota del punto de comparacién, con
intervencion de la Inspeccién de Obra. Todos los niveles de la obra deberdn referirse a dicha cota.

Energia eléctrica de obra

La Adjudicataria debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra. Para ello podrd usar el
servicio habilitado en el inmueble, pero deberd ejecutar una conexion exclusiva y provisoria
completa que conste, entre otras, de un tablero reglamentario, debiendo contemplar todos los
requerimientos de las ordenanzas y reglamentos vigentes. Se indicaran las tomas de suministro en
la reunion de coordinacién con el personal del taller de electricidad previa al inicio de los trabajos.

Desde el tablero general podrdn derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir

t ién éstos con las medidas de seguridad pe
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Agua de construccion

La contratista debera proveerse de servicio de agua. Para ello deberd ejecutar una conexion
exclusiva y provisoria completa de obra. La misma se ejecutard sirviéndose de la instalacién
existente. La distribucién desde dicha toma y hasta el drea especifica de la obra donde se requiera
su uso debera realizarse mediante instalaciones provisorias que deberan cumplir con las normas de
seguridad que correspondan, y que indique la inspeccién de Obras, las cuales seran de
cumplimiento obligatorio para la Adjudicataria.

Cerco de obra

La Inspeccion de Obra y la Adjudicataria convendran la mejor forma de cercar el &rea de trabajo, de
acuerdo a lo normado por el codigo local de construccién y procurando efectuar los cierres de
forma tal que los materiales acopiados, maquinarias y todo lo correspondiente a la materializacién
de la obra y los trabajos ejecutados queden a resguardo. El sector de obra debe quedar totalmente
cercado y se deberdn dejar los accesos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

En ningln caso el cerco de obra y el obrador podran interrumpir la circulaciéon en medios de
evacuacion. De la misma manera, durante la realizacién de los trabajos no se podra invadir el drea
de evacuacién. Todos los trabajos para los cuales sea necesaria la ocupacién de este espacio se
realizaran fuera del horario laboral o durante fines de semana.

Debera asegurarse la correcta proteccion del inmueble y del predio de obra con cercos y vallados
efectivos que impidan el paso del publico al interior de la obra y con el sefialamiento de precaucion
adecuado y eficaz, tanto de dia como de noche. El cerco se ejecutara antes de dar comienzo a los
trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de impartida el Acta de Inicio de Obra.

Documentacion de obra

Antes del comienzo de los trabajos, la Adjudicataria hard entrega de toda la documentacién
referida a la obra, la cual sera estudiada y aprobada oportunamente por la Inspeccién de Obra. A
su vez debera efectuar toda la documentacion parcial que le sea requerida por la Inspeccién, en
base a cambios y/o detalles necesarios durante la marcha de las tareas.

2. DEMOLICIONES Y DESMONTES.

Los trabajos comprenden la remocién de todos los revoques desprendidos yel retiro de los
separadores de silletas existentes. A tal efecto, se indican en los planos las areas a
intervenir.Asimismo, se contemplan los trabajos de desmonte de instalaciones y demoliciones
parciales para adaptar las existencias al proyecto indicado en planos.

Antes de iniciar los trabajos, la Adjudicataria solicitard con antelacién a la Inspeccién de Obra,
expresas instrucciones acerca de aquellos elementos y/o materiales que deberan ser extraidos
con especial cuidado. Como parte de los recaudos a adoptar, deberd verificar y documentar el
estado de los elementos a demoler y/o retirar para comprobar los riesgos y compromiso con los
sistemas y/o componentes vinculados, a través de un relevamientos y mapeo de la situacion.
Por otro lado, la Adjudicataria deber4 realizar las tareas necesarias previas a la demolicién para
arbitrar todos los medios de seguridad necesarios a fin de salvaguardar a operarios y a terceros
como al edificio en si, evitando desmoronamientos, alteraciones o la destruccién de &areas
proximas. Se trabajard con herramientas de percusién manual y liviana. Los materiales se
retiraran del lugar conforme avancen las tareas salvo aquellos que a juicio de la Inspeccién de
Obra pudieran ser reutilizados.

Los oferentes deberan conocer “in situ” el estado de las construcciones existentes,

tendiéndose que al formular la oferta han tenido pleno conocimiento de los trabajos que
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para este rubro deberan asumir. La adjudicataria ejecutard las reparaciones en mamposteria,
aislaciones, revoques, pintura, etc. que resulten afectados a consecuencia de los trabajos de
demolicion de los revoques deteriorados.

Generalidades

Bajo este punto se incluyen los trabajos de demolicidn necesarios, de acuerdo a las necesidades
del proyecto, y remocion de elementos empotrados o sobrepuestos.

La Adjudicataria estara obligada a efectuar las demoliciones parciales y totales que puedan
requerirse de acuerdo a las necesidades del proyecto y la situacion particular en la que se
encuentre el edificio con su uso parcial mientras se realizan las demoliciones. En este marco, las
demoliciones se realizardn con los cuidados pertinentes a fin de no dafiar los elementos
originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir.

La Adjudicataria debera cumplir con la normativa vigente relativa a la seguridad para esta clase
de trabajos. También deberd adoptar las medidas de proteccién necesarias que, a juicio de la
Inspeccion de Obra, garanticen el normal uso del Edificio o de los sectores adyacentes que se
vieran afectados por las demoliciones. La Inspeccidon de Obra podré detener una demolicién si la
forma en que se estuviera llevando a cabo implicara peligro para las personas o el edificio,
solicitando la inmediata modificacion de los procedimientos.

La Adjudicataria no podra dejar fuera de uso las conexiones de electricidad, cloacas, agua
corriente u otros servicios que se encuentren funcionando al momento de realizar la
intervencion. Si fuera necesario, empleara los dispositivos alternativos que correspondan para
mantenerlos en funcionamiento. Por su parte, quedara bajo la exclusiva responsabilidad de la
Adjudicataria la reparacion de los dafios ocasionados por las demoliciones en sectores o
elementos del propio edificio, sean éstos exteriores o interiores. Si al inicio de las demoliciones
la Adjudicataria advirtiera que alguna parte del edificio se encuentra en condiciones deficientes,
lo informara de forma urgente a la Inspeccién de Obra, la que relevara el sector, disponiendo las
medidas que correspondan. Cuando exista riesgo de fallas estructurales, la Inspeccién de Obra
solicitara los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo, podré indicar la
colocacién de testigos para registrar las deformaciones o movimientos que puedan producirse
como consecuencia de los trabajos en el lugar en cuestién o su entorno.

Cuando se indique la demolicion de elementos (agregados, parches, etc.) se hard con el mayor
de los cuidados, evitando alterar o destruir areas préximas. Para ello, se trabajard con
herramientas manuales y livianas. Los parches de revoques se retirardn empleando cinceles
afilados, controlando el angulo y la intensidad del golpe, de modo de no dafar la superficie de
los ladrillos ni el revoque del entorno. Para asegurar la integridad del revoque circundante, las
areas a demoler podran limitarse mediante cortes efectuados con disco diamantado y
amoladora.

Los trabajos de demolicion comprenderan la demolicién propiamente dicha, como asi también
la remocion de los materiales y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera del sector,
quedando la totalidad de los trabajos bajo responsabilidad de la Adjudicataria. Todo elemento
afectado por la demolicion (mamposteria, aislaciones y revoques, etc.), debera ser reparado en
la extensién que corresponda. La Adjudicataria tomara las previsiones necesarias para evitar el
ingreso de agua al interior del edificio. Toda destruccién o alteracién indebida, que se produzca
como consecuencia de las tareas de demolicién, serd corregida por la Adjudicataria, bajo su
exclusivo cargo. Esto no lo eximird de las multas que pudieren corresponder.

etodologia de trabajo sobre azotea.
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Antes de comenzar los trabajos de demolicion de revoques, se retirardn los separadores
existentes y realizaran cateos para verificar los revoques a demoler. Posterior al cateo y a la
verificacién de los estratos subyacentes, se procederd a la demolicién de la siguiente forma:

- Al inicio de la tarea, se debera realizar un registro de la ubicacién de cada separador. Para ello
se realizara un plano de replanteo para determinar la posicién actual de los mismos.

- Una vez retirados, los separadores seran identificados y almacenados para su posterior
reubicacion en el lugar donde la Inspeccién de Obra lo indique. Para el guardado, se limpiaréan y
dejaran libres de elementos de sujecién.

- En la ubicacion en que cada soporte sera vuelto a colocar, la demolicién del revoque sera hasta
llegar a la viga de hormigdn.

- Una vez alcanzado el nivel de demolicién,determinado por los cateos, y la extraccion de las
partes flojas se procederd a desbastar con prolijidad y dejando una superficie uniforme para el
asiento del nuevo revoque.

- El avance sera parcial y contemplard las etapas de demolicién seglin se establezca previamente
por sectores determinados en el plan de trabajos.

- Se debera tener en cuenta la accesibilidad para el acarreo y extracciéon de escombros,
interferencias de elementos existentes fijos (instalaciones tales como, torres de enfriamientos,
cafierias, tuberias, etc.) y remociones de partes innecesarias para la reparacion del muro de
carga (cupertina, parapetos de mamposteria, etc.).

Retiro de los separadores existentes

Se procedera al retiro de cada separador. Para ello se quitarad cuidadosamente cada elemento
de sujecion. Se procederd a identificar y rotular cada uno de acuerdo a su ubicacién actual. Se
limpiara la superficie de anclaje y se dejardn libres de material. Una vez efectuada la
identificacion, se llevaran al lugar predeterminado de almacenaje.

Retiro de revoques de muro de carga perimetral

Una vez descalzada la estructura de soportes y cafios, se eliminard todo revoque suelto,
fisurado o dafiado sobre la carga perimetral. Considerando que, donde estén desprendidos se
retiraran por completo hasta llegar a la estructura de hormigén de la viga y donde se retird un
soporte, se realizara un corte hasta dejar libre el talén superior de la viga segtn lo indicado en la
descripciéon del mismo.

La Adjudicataria deberd realizar el corte del revoque en la ubicaciéon donde sera recolocado cada
soporte. Para ello se considerard el plano de replanteo efectuado y se confeccionara el plano de
detalle de cortes, que sera evaluado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Estos cortes, seran realizados con disco diamantado y amoladora, y tendran una dimension de
aproximadamente 15x15 cm sobre el talén y de 10x15 cm sobre el frente, para que la base del
soporte encastre dentro del corte.

Variantes constructivas y materiales a emplear.

Todas las tareas enunciadas tendientes a la correcta resolucién constructiva de la terraza,
podran estar sujetas a modificaciones de materiales y metodologia, segin se avance en la etapa
demolicién y segun surjan imponderables de toda indole (elementos estructurales, cafierias,
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etc.). Toda eventual modificacion serd motivo de consulta y aprobacién por la Inspeccion de
Obras.

Demoliciones Ocultas.

La Adjudicataria estard obligada a efectuar la demolicién de instalaciones, canalizaciones y
elementos de cualquier tipo, que estén enterrados, embutidos u ocultos y sea necesario extraer
de acuerdo a los Planos de Proyecto.

Extraccion de escombros.

Una vez acordado el circuito para la evacuacion de escombros se procederd a la extraccidn del
material de demolicién, no debiendo quedar cimulos de escombros en las inmediaciones de la
terraza a intervenir.

Se realizara asimismo la limpieza diaria de obra, en particular de embudos, canalizaciones y
bajadas, a fin de evitar posibles obstrucciones accidentales. Todos los circuitos de acarreo hasta
los contenedores en la via publica deberén ser limpiados a diario. El o los contenedores en la via
publica no deberdn obstruir medios de salida vehicular ni peatonal, bocas de tormenta,
contenedores de basura, etc. La empresa adjudicataria serd responsable de las estadias y
horarios del estacionamiento de los contenedores a utilizar.

Plano de demolicion.

Se solicitara a la Adjudicataria un plano de sectorizacién de las demoliciones a realizar y su
secuencia de trabajo (sector de inicio, etapas de demolicién y continuidad de las obras).

La Adjudicataria tomara las previsiones necesarias para evitar el ingreso de agua al interior del
edificio, en caso de condiciones adversas de clima deberd prever y dejar las protecciones
adecuadas una vez sean iniciados los trabajos de remocién especialmente al retirar revoques
y/o aislacion existente. Por ello, se acordara con la Inspeccién Obras un esquema de cubierta
provisoria contra agentes climaticos en planos de film de PVC, debidamente fijados al perimetro
delos sectores en demolicién, sellando provisoriamente su contorno, y enviando las aguas hacia
las areas circundantes, a fin de evitar filtraciones en la zona de trabajo y en los pisos inferiores.

tado actual
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3. ALBANILERIA
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Corte esquematico de viga perimetral

Reparacion del revoque del muro de carga

Se debera realizar la reparacion integral del revoque en todas las cargas de hormigén o
mamposteria cuyo retiro se realizd previamente. Se debera alcanzar el nivel actual como altura
final de la recomposicién. El espesor minimo seré de 1 cm y el espesor maximo hasta alcanzar el
un nivel completamente horizontal de la carga. En caso de superar los 4 cm se debera realizar

un refuerzo de malla para evitar futuros quiebres.

A su vez, en donde se colocara cada separador se debera consolidar el acabado superficial, en el
lugar de corte, considerando que todos los separadores deben encontrarse al mismo nivel final
tomado en su parte superior y en todo el perimetro. En los casos que sea necesario, se deberan
compensar las diferencias de nivel de viga con planchuelas del mismo material que los soportes

bajo cada anclaje.
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Esquema del soporte

Colocacién de los soportes

La colocacién de la estructura de soportes y cafios removida debera ser recolocada en el talon
de la viga de hormigén, sin interposicion de material alguno.

Se deberdn posicionar los soportes segun el plano de replanteo efectuado al producirse el
descalce de la estructura y respetando las ubicaciones previas. Posteriormente se efectuara la
colocacion a través de los agujeros existentes del chapdén curvo, con varillas roscadas
galvanizadas de 10 mm de diametro fijadas al hormigdn mediante anclaje quimico tipo Sika
Anchorfix-2 o similar de calidad superior. Se utilizard adhesivo para anclajes de dos
componentes a base de resina de epoxi-acrilato, libre de estireno y disolventes y debera cumplir
con las siguientes caracteristicas: rapido curado, aplicable con pistolas convencionales, alta
capacidad de carga, libre de estireno, bajo olor, bajo desecho material.

Al realizarse la colocacion, la penetracion de la varilla sera de 70 mm. segln lo indicado en el
esquema de colocacidn del soporte. Las tuercas de ajuste seran galvanizadas.

Una vez que la Inspeccién de Obras autorice a realizar los trabajos de colocacidn de los soportes
y establecida la ubicacién definitiva de cada uno, la Adjudicataria debera proceder a la fijacion.

La Adjudicataria debera proveer la totalidad de la mano de obra especializada y los materiales y
accesorios para los anclajes de las piezas de primera marca y calidad, asi como los enseres y
herramientas para realizar los trabajos solicitados.
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Esquema de colocacién del soporte

Uniones

Las uniones de empalme de los cafios estructurales deberan ser segtn lo indicado en el item 4 —
Herreria - Caracteristicas técnicas exigidas de trabajos en Taller. Serdn ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero y la continuidad en
todos sus puntos de unidn. Para dicho caso se deberdn contemplar los requerimientos
principales de dicha union (estética, buen acabado superficial, etc.) con previa aprobacion de la
Inspeccion de Obras.

Montaje

Las planchuelas, el cafio estructural y cualquier otro elemento que componga la estructura
deberan montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin dobladuras o uniones
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Los movimientos y operaciones necesarios para la carga, descarga, estibaje, izado y montaje de
las piezas componentes de la estructura y accesorios, las realizard la Adjudicataria con sumo
cuidado para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de la estructura y a su
entero costo. En caso de apoyos transitorios sobre elementos o estructuras existentes, la
Inspeccion de Obra podra solicitar apuntalamientos suplementarios o cualquier otra medida
que considere conveniente para resguardar las construcciones existentes. No se permitiran
cortes con soplete en la obra sin el consentimiento por escrito de la Inspeccién de Obra. Todos
los elementos que se corten con soplete deberan tener un acabado igual al corte mecanico. La
Adjudicataria presentara a la Inspeccion de Obra, con CINCO (5) dias de antelacion, el
Cronograma de procedimiento y Secuencia de montaje de los distintos elementos que integran
la estructura, para su aprobacion. No se podran iniciar las operaciones de montaje sin haber
cumplimentado este requisito. Serd obligacion de la Adjudicataria pedir, cada vez que
corresponda, la verificacion por la Inspeccidon de Obra la colocacién exacta de los elementos y
de la terminacion prolija.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra
y deberdn responder a las normas IRAM. El anclaje quimico sera de primera calidad y de marca
tipo que se ha indicado, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con material de diferente
calidad. La Adjudicataria entregara muestras a la Inspeccién para su eleccién y aprobacién. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra, que podra solicitar los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales a costa de la Adjudicataria. En todos los casos, se deberan
respetar las indicaciones del fabricante.

La provisién de materiales y accesorios deberd respetar las especificaciones mencionadas,
incluyendo la mano de obra de acarreo hasta donde se indique, para su almacenamiento.

Protecciones

Todos los soportes, una vez colocados deberan protegerse de tareas posteriores. A tales
efectos, la Adjudicataria arbitrard los medios conducentes y los protegerd de la manera que
considere conveniente y hasta la recepcién provisoria. No se aceptardn trabajos que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Adjudicataria las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Obra motivado por las causas antedichas.

Asistencia técnica: La Adjudicataria debera garantizar el asesoramiento y asistencia técnica para
la correcta utilizacion del material, debiendo contar en el momento de su uso en obra con un
profesional de primera categoria avalando los trabajos.

Control de calidad: La Adjudicataria deberd cumplir con las exigencias de la Inspeccién de Obra
respecto de las caracteristicas que hacen a la calidad de la terminacién.

4. HERRERIA

Generalidades

Estos trabajos comprenden la fabricacidn, provision y colocacién de todas las piezas metélicas
descriptas, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y
en estas especificaciones técnicas, utilizdndose para ello sistemas y materiales de primera

rca y calidad. No se aceptaran piezas dafiadas o con defectos de fabricacién. Se considera
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incluida la provision completa de herrajes y elementos de fijacién necesarios, y de todos
aquellos materiales que, especificados o no, sean indispensables para la correcta ejecucion,
terminacion y colocacién de los elementos confeccionados. Se ejecutaran, colocaran vy fijarén
segun las reglas del arte. Se verificardn previamente a la construccién las medidas y cantidades
in situ, debiendo presentar planos de detalle y dimensiones para ser aprobados por la
Inspeccion de obra. La colocacion se hard con arreglo a las lineas y los niveles correspondientes
de los planos, los que se deberdn verificar antes de su ejecucién. Se colocaran todos los
elementos suplementarios o ajustes que se consideren necesarios a fin de obtener una perfecta
colocacion, los cuales deberan ser claramente detallados a la Inspeccién de obra para su
aprobacion previa, y especificados en los planos de detalle a entregar con el informe final. La
union entre los elementos metélicos y cualquier otra superficie, se hard a tope, no
permitiéndose la existencia de luz entre ambas, tanto en juntas verticales como horizontales.

Todas las estructuras se ejecutaran en taller, se trasladarén a obra debidamente embaladas v
protegidas de la lluvia y/o golpes y se montarén a medida que sean aprobadas por la Inspeccién
de Obra, de acuerdo a despiece.

Anclajes para linea de vida

La Adjudicataria debera proveer y colocarganchos de acero inoxidable, para la sujecién de lineas
de vida para trabajos en altura, en los lugares indicados en plano (Anexo IV — Documentacion
grafica — Plano de ubicacién). Los mismos seran realizados segin el disefio utilizado en la
colocacion de los anclajes del edificio Anexo A (se adjunta foto) y serdn anclados a la estructura
de la losa mediante anclaje quimico tipo Sika Anchorfix-2 o similar de calidad superior.

Colocacién puntos de anclaje

La Adjudicataria debera realizar, el corte parcial del solado de acuerdo a la ubicacion de cada
anclaje especificado en el plano. Para ello se realizara el replanteo correspondiente para la
confeccién del plano de detalle y demarcacion in situ, que sera evaluado y aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Los cortes seran efectuados con disco diamantado y amoladora, y tendran una dimension
aproximada de 80x80 cm (minima) de manera tal que el anclaje quede libre, luego de la fijacion,
para su utilizacion como sostén de soga de silleta. Este corte se realizara, con el cuidado
necesario del solado y aislacion existentes. Se realizard el calado hasta llegar a la estructura de
hormigén donde serd el anclaje final de dicha pieza. Una vez alcanzada la dimension
determinada, se realizara el anclaje. Posteriormente, se pintara el perimetro y se ejecutara una
cama de 5 cm con brea en caliente, para luego completar el contrapiso con aditivo de Ceresita,
rpeta, mortero de asiento y solado o nivelacidr sma._(ver fotos de referencia abajo).
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La Adjudicataria tomara las previsiones necesarias para evitar el ingreso de agua al interior del
edificio, en caso de condiciones adversas de clima debera prever y dejar las protecciones
adecuadas una vez sean iniciados los trabajos de corte del solado especialmente al intervenir la
aislacién hidréfuga.

Una vez finalizadas las tareas de colocacién de los anclajes, la Adjudicataria debera efectuar las
verificaciones correspondientes para dejar las areas afectadas en perfectas condiciones.

Baranda perimetral

La Adjudicataria deberd proveer y colocar una baranda perimetral de iguales caracteristicas a la
existente en segundo entrepiso del edificio Anexo A adecuada de manera tal que pueda ser
incorporada en los soportes de la azotea del Edificio Anexo C (se adjunta imagen de referencia).
La estructura en existente estd conformada por CIENTO DOS (102) soportes.

El plano superior de la baranda serd a 1,03 metros desde el nivel de piso terminado de la azotea.
La seccion transversal del tramo horizontal sera circular, tendra un diametro minimo de 0,04 m
y maximo de 0,05 m y estara separado de todo obstaculo o filo de paramento a una distancia
minima de 0,04m.El anclaje al soporte existente se hara por medio de una planchuela de hierro
de 1cm. de espesor unida al soporte existente mediante soldadura.

Las uniones y piezas deberdn estar perfectamente terminados, libres de asperezas e
imperfecciones. Las uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente en forma
compacta y prolija. Las uniones seran alisadas completamente, debiendo resultar suaves al
tacto. Los componentes de la baranda deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra, previa
a su colocacién. El montaje de la armazon se ejecutara bajo la responsabilidad del Adjudicatario
quién tendrd la obligacién de pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccién
de obra de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacidn prolija del montaje.

Caracteristicas técnicas exigidas de trabajos en Taller.
Ingletes y soldaduras

Antes del armado de las herrerias se procedera a cortar los extremos de los perfiles a inglete
dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo
corte se haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos
casos que las herrerias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran
manteniendo las herrerias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida

constante, en todo el ancho. Las soldaduras seran per
Y —.Q
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sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta
hacerlas imperceptibles. Para las soldaduras de los componentes estructurales se exigird al
Adjudicatario elaboracion de:

- Especificacion de Procedimiento de Soldadura (EPS)
- Calificacion del Procedimiento de Soldadura (PQR)
- Calificacién del/los soldadores.

Para el resto de las soldaduras (NO ESTRUCTURALES) se solicitara solo EPS y en particular para
las uniones de aceros inoxidables el acabado superficial de las mismas. (Esmerilado/blastinizado
y pasivado, etc.). Estas uniones deberian quedar con la misma terminacion superficial que el
acero inoxidable (material de partida). Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en
anhidrido carbdnico con varilla de Aporte 308 L 0 316 L con maquina MIG y posteriormente
desbastadas al ras. Se recomienda para el caso de soldaduras de aceros inoxidables utilizar
proceso GTAW (TIG).

Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas con procedimientos
que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto
fisico, como en su condicién de inoxidable. Se recomienda en lo posible evitar este tipo de
soldadura entre materiales disimiles. Hay que tener presente cuales son los requerimientos
principales de dicha unién (estética, buen acabado superficial, etc.). De ser necesarias las
mismas deben ser efectuadas con proceso GTAW (TIG) y solicitar al adjudicatario elaboracién de
EPS.

Ejecucion en obra

Todo el montaje en obra serd realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia
demostrable en este tipo de trabajo. Todas las herrerias deberdn ser montadas en forma
perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicién indicada por los planos de arquitectura.
La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerias como desviacién de los
planos vertical y horizontal establecido serd de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento
considerado. La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo serd de 1,5 mm. Sera obligacién del
Adjudicatario pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccién de la colocacién
exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

Acero inoxidable

Calidad tipo AISI 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni). La terminacidn superficial del acero inoxidable sera
pulida semibrillo satinado, en grano 250 a 400 con pafio y oxido de cromo Las terminaciones
soldadas se desbastardn al ras. Se debera especificar en EPS los espesores a soldar. Se debera
indicar asimismo en forma precisa el acabado del material (ejemplo 2B o BA, segiin Norma
ASTM 480M) antes y después de soldar, como también la limpieza de dichas superficies luego
del montaje final.

Electrodos

Con cada envase de electrodos, el fabricante de los mismos, debera suministrar instrucciones

indicando las tensiones, intensidades y po

ara— Hﬂi caso de corriente continua)
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recomendadas, asi como el tipo de trabajo, usos y posiciones a los que mas se adaptan los
electrodos contenidos. En los casos en que el equivalente de carbono de alguno de los
elementos a soldar, fuera mayor que 0,25%, sera obligatorio usar electrodos de bajo hidrégeno.

Soldaduras y Soldadores. (Ver procedimientos EPS)

Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico. Los bordes y extremos que deben
unirse a tope, tendran que ser biselados, ranurados o con la forma que se indique; deberédn
cepillarse y/o esmerilarse. La preparacién de los bordes cortados a soplete serd hecha
mecanicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elemento constituido
por partes soldadas, la ejecucién y secuencia de las soldaduras deberédn ser tales que eviten
distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contraccién. Se emplearé todo
recurso posible, tomando y aplicando las precauciones y métodos necesarios, en los trabajos de
soldadura continua, para evitar deformaciones de los elementos. A menos que se pruebe lo
contrario sobre la base de resultados de ensayos, las soldaduras continuas, deberan resultar de
costuras espaciadas de manera que se eviten calentamientos excesivos de metal, es decir, que
la continuidad del filete debera lograrse mediante la aplicacién de soldaduras cortas e
intermitentes.

Inspeccidn de la soldadura

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas
metalicas que se unen; igualmente deberdn quedar libres de picaduras, escorias y otros
defectos. Las superficies de las soldaduras deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el
area indicada o que sea necesaria para el esfuerzo requerido en las uniones respectivas. Si la
Inspeccion de Obra lo solicitara, se haran ensayos de las soldaduras que la misma seleccione
arbitrariamente, a cargo y costo de La Adjudicatario. Dichos ensayos, se encargardn a un
laboratorio autorizado y cualquier soldadura que no llene los requisitos necesarios, debera
quitarse y el trabajo ser rehecho de manera satisfactoria. Todas las soldaduras seran
inspeccionadas antes de ser pintadas y aprobadas antes de proceder con la aplicacién de la
subsecuente. La inspeccién de estas soldaduras y procedimientos estard a cargo de ingenieros y
técnicos de la Reparticion. Al terminarse el trabajo de soldadura deberd proveerse un
certificado de inspeccion de soldadura en la obra, que cubra todas las inspecciones de soldadura
que hayan sido solicitadas. Cualquier deficiencia que aparezca en las soldaduras durante el
progreso de la obra, debera darse a conocer inmediatamente a la Inspeccién de Obra.
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Soporte existente

Edificio Anexo C

Baranda existente

Edificio Anexo A
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5. PINTURA

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies para que queden perfectamente libres de manchas, oxido, etc.,
lijandolas prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos
antes de proceder a pintarla, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas, etc. La Adjudicataria notificard a la Inspeccién de Obra sin excepcién cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor al trabajo realizado, se dara la Gltima mano después de que los demés gremios que
entran en la construccion hayan dado fin a su trabajo. Las pinturas serén de primera calidad y de
las marcas tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura
de diferentes calidades. La Adjudicataria entregard muestras a la Inspeccion para su eleccién y
su aprobacion. Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados
y seran comprobados por la Inspeccion de Obra, que podra requerir de la Adjudicataria y a su
costo todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos
los casos para la preparacidon de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberdn respetar las
indicaciones del fabricante. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en
especial lo que refiere a la notificacion de la Inspeccién de Obra previo a la aplicacién de cada
mano de pintura, sera motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicacién de una mano de
pintura, se debera efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido
toda irregularidad. Antes de dar comienzo al pintado, se debera efectuar el barrido de los
locales a pintar, debiéndose preservar los pisos y umbrales con lonas, arpillera, rollos de carton
corrugado, etc., que el contratista proveera a tal fin. Cuando se indique el nimero de manos a
aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera
un perfecto acabado a juicio de la Inspeccidon de Obra. La Adjudicataria corregird los defectos
que presenten las superficies o juntas antes de proceder al pintado. Ademas, se deberd tomar
las precauciones indispensables para preservar las obras de polvo o agua, debiendo al mismo
tiempo evitar, en caso de tratarse de locales internos, que se cierren las puertas y/o ventanas
antes de que la pintura se haya secado por completo. Serd indispensable para la aprobacién de
los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de
Obra podra exigir a la Adjudicataria la ejecucion de las muestras que considere oportunas. Los
materiales a emplear seran en todos los casos de primera calidad y marca reconocida (tipo Alba,
Sherwin Williams o equivalente). Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran elegidos
a través del sistema integral computarizado de color. La Inspeccion de Obra sera la encargada
de determinar los colores a través del Sistema Integral Computarizado de color segun cartilla de
la pintura a utilizar, la cual deberad ser marca Alba, Sherwin Williams o de calidad similar o
superior, quedando a cargo de la Adjudicataria los costes de la preparacion de la pintura. La
Adjudicataria debera realizar muestras de color en las diferentes superficies a pintar para
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra previo al inicio de los trabajos de pintura.

Materiales.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra
y deberan responder a las normas IRAM.

Caracteristicas de las pinturas.

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

Kfntabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
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* Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas.

* Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

e Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segtn la clase de acabado.

o Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, éste deberd ser

blando y facil de disipar.

Pintura sobre superficies metalicas.

Se debera realizar la limpieza integral de las barandas, carpinterias, pasarelas, cafierias a la vista,
escaleras metalicas, pasillo metalico, soportes de torres de enfriamiento existentes, entre otros.

Se realizaran los trabajos de pintura a los siguientes elementos:
- Barandas
- Carpinterias (puerta de caja de escaleras, puertas de acceso a sala de maquinas)
- Soportes de torres de enfriamiento
- Pasillos de acceso a sala de méquinas

Las superficies estaran perfectamente limpias, libres de 6xido, y se procederan a pintar con tres
manos (como minimo) de esmalte sintético Alba o equivalente; en las barandas y soportes de
torres se utilizard el color “Grafito”, cuya muestra de color se realizard in situ y debera ser
aprobado por la Inspeccidn de Obra. Para las carpinterias se empleard el mismo color existente.
Entre cada aplicacion pasaran al menos 3 horas. Antes de la pintura se aplicarédn 2 capas de
antioxido + convertidor, o bien que el esmalte sintético tenga incorporadas tales caracteristicas.

No se aplicaran blogueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa,
debiendo ser reparadas profundamente.

Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. La Adjudicataria
corregird los defectos que presenten las superficies o juntas a la luz de la aplicacién de la
primera mano, y antes de proceder al pintado completo.

Serd indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin
huellas de pinceladas.

6. IMPERMEABILIZACION

Tareas preliminares

Los trabajos comprenden la preparacion del solado y muro de carga para recibir la
impermeabilizacién y la aplicacion del material impermeabilizante en la superficie total de la
azotea. Asimismo, se contemplan los trabajos de desmonte totales y/o parciales para adaptar
las existencias al trabajo final en los sectores indicados en planos.

Correccion de pendiente en area préxima a embudos (Imagen 1)

Para la correccion de la pendiente en el drea préxima al embudo ubicado en el lateral de las
torres de enfriamiento, se procederd a la reparacién segtn el siguiente esquema:
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-El sector que resulte del retiro de las baldosas se rectificara respetando la pendiente del
solado con mortero para reparacion de hormigén marca SikaMonotop 615 o similar de calidad
superior, a fin de generar una superficie firme, lisa y pareja, apta para recibir la
impermeabilizacion.

-Una vez finalizado el paso anterior, se abrird una junta entre la nueva carpeta y el solado
que sera sellada segtin el esquema de sellado de juntas (item 5.3).

-Este procedimiento se realizard en el/los sectores que se considere verificar y/o donde se
deba corregir la pendiente. Para comprobar la posible existencia en algin otro sector con la
misma patologia, se deberan realizar las pruebas hidraulicas necesarias. En caso de encontrar,
luego de las pruebas efectuadas, la existencia de areas inundables, se deberd repetir el
procedimiento descripto.

Bacheo en sectores con faltantes de baldosas (Imagen 2)

En los sectores donde falten baldosas se procedera al relleno, siguiendo el procedimiento que
se describe a continuacion.

- El drea se rectificara respetando la pendiente del solado con mortero para reparacion de
hormigdn marca SikaMonotop 615 o similar de calidad superior, a fin de generar una superficie
firme, lisa y pareja, apta para recibir la impermeabilizacion.

-Se abrird una junta entre la nueva carpeta y el solado que sera sellada segin el esquema de
sellado de juntas (item 5.3).

Limpieza y sellado de juntas (Imagen 3)

Se retirara de las juntas el material de sellado y se limpiardn dejdndolas en condiciones de
recibir el nuevo sellador. Luego de retirado el material de sellado se realizara una limpieza
exhaustiva de la junta.

De ser necesario se colocara un fondo de junta poliuretdnico de seccion circular marca SikaRodo
similar de calidad superior.

Los laterales de la junta se imprimaran con primer poliuretdnicotipoPU-1050 o similar de calidad
superior,

Una vez que el primer este seco al tacto, las juntas se sellaran con un sellador poliuretanico
marca Sika Flex 1A o similar de calidad superior.

Limpieza y sellado de encuentro cupertina metdlica — muro (Imagen 4)

Se retirara de las juntas el material de sellado y se limpiaran dejandolas en condiciones de
recibir el nuevo sellador.

Luego de retirado el material de sellado se realizara una limpieza exhaustiva de la junta.

Por Ultimo, este encuentro se sellara con un corddn de sellador poliuretanico marca Sika Flex 1A
o similar de calidad superior.

Limpieza mecdnica de solado

Se realizara un esmerilado en todo el solado mediante una esmeriladora de disco MK-DDG 11
para eliminar cualquier suciedad o grasitud presente en el solado que impida el correcto anclaje
de la impermeabilizacion.

Limpieza y reparacion de muros perimetrales - No incluye franja de anclajes (Imagen 5)

Los muros perimetrales serdn cepillados para eliminar cualquier parte floja y por Ultimo

merilados para conseguir un sustrato apto parala-preyessién de la poliurea.
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De producirse alguna oquedad por el retiro de partes flojas en los muros perimetrales, las
mismas se rellenardn con mortero para reparacién de hormigén marca SikaMonotop 615 o
similar de calidad superior.

En las grietas que se encuentren en los muros perimetrales, se sellaran con el mismo esquema
del punto “Limpieza y sellado de juntas”.

Limpieza final

La superficie apta para recibir la impermeabilizacién se debe barrer para retirar la totalidad del
polvo y los pequefios escombros que se pudieran haber desprendido o caido luego del
cepillado.

Por Gltimo, se realizara un soplado con aire comprimido para eliminar cualquier resto de polvo o
suciedad que no haya sido extraido en las etapas anteriores.

Proteccion

Todas las superficies que no deban ser manchadas (carpinterias, superficies vidriadas, equipos
de AA, etc.) se deberan enmascarar y cubrir en su totalidad, para esto se deben utilizar todos los
medios y materiales que se considere necesarios a tal fin (cintas, film de polietileno, mantas de
geotextil, etc.).

También se deberadn utilizar pantallas y mamparas para evitar el arrastre del material
proyectado por el viento.

Ejecucion de la impermeabilizacién

Los trabajos comprenden la impermeabilizacién de la superficie total del solado para lo cual, se
aplicara un tratamiento a base de un isoelastomero (pléstico) formado por dos componentes
proyectables que, al solidificarse, formen una pelicula continua y uniforme completamente
impermeable,

Debera poseer las siguientes caracteristicas:
-Total adherencia a la superficie, anulando la entrada de agua o aire.

-Gran durabilidad, resistencia al desgaste, abrasién y a quimicos, siendo libre de
mantenimiento.

-Resistencia a los factores térmicos, no sufrir deformaciones por altas o bajas temperaturas.

-Transitabilidad y antideslizante.

Aplicacion del Primer

Sobre el sustrato limpio y apto para recibir la impermeabilizacion se procederd segun el
siguiente esquema:

Antes de iniciar la aplicacion del primer, se debera medir la humedad del sustrato con un
higrometro dieléctrico, teniendo en cuenta el valor resultante se procedera con la imprimacion.

Sobre el solado se aplicard en forma manual, con rodillo de pelo corto, una mano de Primer EP-
1020 marca Tecnopol o similar de calidad superior a razon de 0,25 kg/m2.

Poliurea en caliente por presion

Cuando el Primer haya sido aplicado el dia anterior al de la proyecciéon de la poliurea, se
realizard un ultimo soplado con aire comprimido, si la proyeccién se realiza el mismo dia de la
aplicacién del primer este paso no sera necesario.

Sobre el primer se proyectara una Poliurea Tecnocoat P-2049 marca Tecnopol, o similar de

idad superior o en un espesor de 2 mm (consumo 2,00 Kg/m2).
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La proyeccién de la poliurea se realizara con equipos neumdticos Graco Reactor E-XP2
equipados con pistolas GX7-400 de alta precision con dosificacién a presién y temperatura
constante, con el objetivo de garantizar la perfecta adherencia al sustrato y evitar de esta
manera la formacién de juntas y uniones.

Poliurea fria bajo en sector superior de muro de carga perimetral

Por la dificultad que presenta, en cuanto a la posibilidad de armar una proteccién o pantalla
efectiva que evite que la Poliurea proyectada sea arrastrada por el viento, en esta drea se
aplicard una Poliurea de aplicacién manual segtn la siguiente descripcién.

Sobre el primer se aplicara con rodillo de pelo corto o pincel la primera mano de CP-2049 marca
Tecnopol, o similar de calidad superior, a razén de 0,7 kg/m2.

Una vez seca la mano anterior (de 3 a 6 hs dependiendo la humedad y temperatura ambiente)
se aplicara con rodillo de pelo corto o pincel la segunda mano de CP-2049 marca Tecnopol, o
similar de calidad superior, a razén de 0,7 kg/m2.

Una vez seca la mano anterior (de 3 a 6 hs dependiendo la humedad y temperatura ambiente)
se aplicara con rodillo de pelo corto o pincel la tercera mano de CP-2049 marca Techopol, o
similar de calidad superior, a razén de 0,7 kg/m2. De esta manera se conseguirad un espesor de
membrana de 2 mm.

Terminacion — Revestimiento alifatico (Proteccién frente a rayos UV y antideslizante)

Sobre la poliurea se aplicard con rodillo de pelo corto la primera mano de Resina alifdtica
Tecnotop 2C marca Tecnopol, o similar de calidad superior, a razén de 0,25 kg/m2.

Con la mano anterior todavia himeda se sembrara la carga de acabado antideslizante SilicaSand
de Tecnopol con un consumo estimado de 100 gr/m2 (o segln especificacion técnica del
fabricante).

Una vez seca la primera mano (de 1,5 a 3 hs dependiendo la humedad y temperatura ambiente)
se realizara un barrido para retirar el drido no adherido a la superficie.

Una vez concluido el retiro del arido sobrante, se aplicara con rodillo de pelo corto la segunda
mano de resina alifatica Tecnotop 2C marca Techopol, o similar de calidad superior, a razén de
0,25 kg/m2 (o segln especificacidn técnica del fabricante).

Control de la impermeabilizacion

Una vez finalizados los trabajos de aplicacion, se debera realizar una inspeccidn visual a fin de
comprobar que no existan englobamientos y que la impermeabilizacién esté completamente
adherida al sustrato tanto en el plano horizontal como en el vertical.

Prueba hidraulica

Transcurridas 24 hs desde la aplicacion se deberd ejecutar la prueba hidraulica.

Transito sobre la poliurea

Queda terminantemente prohibido el transito en el drea impermeabilizada hasta transcurridas
las 24 hs desde la aplicacion de la poliurea.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra
y deberan responder a las normas IRAM. El material elastomero serd de primera calidad y de
marca tipo que se ha indicado, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con material de diferente
calidad. La Adjudicataria entregard muestras a la Inspeccion para su eleccién y aprobacion. Los
)ﬁ{{oductos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
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comprobados por la Inspeccién de Obra, que podra solicitar los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales a costa de la Adjudicataria. En todos los casos, se deberan
respetar las indicaciones del fabricante.

La provision de materiales y accesorios deberd respetar las especificaciones mencionadas,
incluyendo la mano de obra de acarreo hasta donde se indique, para su almacenamiento.

Protecciones

Todos los soportes, una vez colocados, deberdn ser protegidos previamente a la realizacién de
las tareas de impermeabilizacion. A tales efectos, la Adjudicataria arbitrara los medios
conducentes y los protegera de la manera que considere conveniente y hasta la recepcion
provisional de la obra o preverd la restauracién en los casos que asi lo requieran o determine la
Inspeccion de Obra. Se rechazaré la recepcion de los trabajos que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Adjudicataria las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccidon de Obra motivado por las causas antedichas.

Asistencia técnica

La Adjudicataria deberd garantizar el asesoramiento y asistencia técnica para la correcta
realizacion de los trabajos de aplicacién, debiendo contar en el momento de su realizacién con
un profesional de primera categoria avalando los trabajos.

Control de calidad

La Adjudicataria debera cumplir con las exigencias de la Inspeccién de Obra respecto a la calidad
de la terminacion.

7. LIMPIEZAY AYUDA A GREMIOS

Ayuda de gremios

Se entiende por Ayuda de Gremios lo establecido por la Cdmara Argentina de la Construccién, segdn uso
y costumbre. Se enuncia en forma indicativa, sin que el listado sea excluyente, las prestaciones que la
Adjudicataria debera garantizar y que se considera incluido en el presente item:

- Provisién, armado y desarmado de andamios

- Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza

- Proporcionar fuerza motriz para herramientas

- Apertura y cierre de canaletas, pases y todos los trabajos de albafiileria en general, como
amurado de pre-marcos, marcos, colocacién de grapas, tacos, etc.

- Colaboracién en los replanteos a cargo de los Subcontratistas

- Aportar los medios de transporte para el traslado de materiales y colaborar en la carga y
descarga

- Provision de morteros y hormigones para el amure de cafierfas, cajas u otra tarea que los
subcontratistas requieran

- Colocacion de gabinetes, tomas, trabajos de albafiileria para colocacién de tableros, etc.

- Toda otra tarea necesaria, aunque no esté mencionada, que se origine por las caracteristicas del
proyecto

Limpieza peri6dica

La Adjudicataria deberd organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas
efectuadas sean retirados inmediatamente del drea de las obras para evitar perturbaciones en la marcha
e los trabajos. Estard terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al

terior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los resi eberan retirarse cuidadosamente,
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por medios manuales o embolsdndolos, almacenandolos en los lugares destinados a tal fin. No se
permitird quemar materiales en ningun lugar de la obra.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los materiales a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en
vehiculos, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de
los mismos durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo los
excedentes y residuos provenientes de la ejecucién de las obras de albafileria, carpinteria, pintura,
revestimientos, etc. Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras, asi como en entablonados de madera en
general.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, revestimientos, mesadas, artefactos,
etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Limpieza final

a) La adjudicataria debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiardn integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el diluyente
correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminacién de los trabajos ejecutados.

c) Deberd procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construcciéon y de los sobrantes de
obra y residuos de la limpieza.

d) Todos los trabajos se realizardn por cuenta la adjudicataria, quien también proveerd las herramientas
y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

e) La adjudicataria sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccidn de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

f) Los vidrios serdn limpiados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitardn con espatula u hoja de
afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

g) Los revestimientos y paramentos interiores seran repasados con cepillo de cerda para eliminar el
polvo o cualgquier material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las
indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.

h) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removerdn las manchas
de pintura, residuos de mortero y/o adhesivo, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitardn con
espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

i} Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

j) Las carpinterias en general se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.

k) Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la cara superior de los cafios en
sus tramos horizontales.

Se limpiardn especialmente los revestimientos (ceramicos, vinilicos y de madera), los selladores de

idrios, los herrajes y las piezas de bronce con cuidado de no rayarlos.
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Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Adjudicataria retirarad todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirard todas sus herramientas,
quinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
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IMAGENES DE REFERENCIA

Imagen 1 (pendiente de embudos)
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Imagen 3 (limpieza y sellado de juntas)

Imagen 4(limpieza y sellado de encuentro cupertina)

Imagen 5 (limpieza y relleno de fisurasen muros perimetrales)
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ANEXO | - ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar la oferta econdmica completando las planillas listadas a
continuacion. La planilla de cémputo de MANO DE OBRA y MATERIALES y la planilla RESUMEN
DE ANALISIS DE PRECIOS deberan ser presentados segtin los modelos adjuntos, para TODOS LOS
ITEMS DE LA OBRA. Los oferentes podran solicitar a la Subdireccién de compras los modelos de
planilla en formato editable.

Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes y los
que considere adecuados seglin el plazo de obra. La eventual inadecuacién de los datos
contenidos en los Analisis de Precios elaborados segln lo que se establece a continuacion, con
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que
demande la ejecucién de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato. Los analisis de precios
deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacién.
Se entregaran, junto con la documentacién grafica, los modelos de planilla en formato Excel.”

COMPUTO MANO DE OBRA Y MATERIALES

La presente planilla se completara con los valores por item y rubro correspondiente al costo sin
considerar gastos generales y financieros, beneficio e impuestos. Las cantidades indicadas en el
presente computo deberdn ser verificadas por el oferente no pudiendo objetar diferencias una
vez adjudicado. En los items en los que se encuentra indicado que se deberd proveer reposicién
la Adjudicataria deberd contemplar dichas cantidades como incluidas en el item. Los célculos
deberdn respetar las normas de medicién convencionales. La mano de obra se calcula por
rendimientos normales pagados por jornal incluyendo cargas sociales y seguros exigidos en el
presente pliego.

COMPUTO MANO DE OBRA Y. MATERIALES

Protecciones de circulaciones gl

Obrador el
Replanteo m2
Instalaciones provisorias gl 1
Representante técnico mes 1
Documentacién de obra

eliro ge separadores
Revogue muro de carga

Reparacion de revo

Provisién y colocacion de anclajes para linea de
vida

Mano de chr e |nsumosegun esquema 1 1
técnico &
Materiales para reparacién y preparacién de | 1
superficie g
Materiales para impermeabilizacién m2 635
Ayuda de gremio m2 635
Limpieza periddica mes 2,5

19 Limpieza final m2 635
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RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS

La presente planilla deberd ser referenciada a la planilla de COMPUTO MANO DE OBRA Y
MATERIALES. Se debera completar con los porcentajes de gastos indirectos, gastos financieros,
beneficio empresario e impuestos (IVA e Ingresos Brutos) que la empresa considere
correspondientes ponderando la importancia de la obra, sus riesgos, la forma de pago, etc.

La planilla serd completada segln las siguientes indicaciones:

Columna A: Se completard la casilla con el COSTO TOTAL del ITEM que surja de la planilla de
cémputo de mano de obra y materiales.

Columna B: (W) es el porcentaje correspondiente a los gastos indirectos aplicado al valor de la
columna A.

Columna C: es la sumatoria del costo (A) y la incidencia de los gastos indirectos (B).

Columna D: (X) es el porcentaje correspondiente a los gastos financieros aplicado al valor de la
columna C.

Columna E: (Y) es el porcentaje correspondiente al beneficio empresario aplicado a la sumatoria
de los valores de Cy D.

Columna F: El costo total del trabajo correspondiente a la sumatoriade C, D y E.

Columna G: (Z) es el porcentaje correspondiente a impuestos aplicado al costo total de trabajo
(F).

Columna H: Es el costo total del renglén entendido como el costo directo del renglén con los
gastos indirectos, gastos financieros, beneficio empresario e impuestos contemplados.

Columna I: Es el porcentaje de incidencia en el costo total de la obra que representa el renglén.
El TOTAL que surge de la siguiente planilla serd la oferta econémica de la empresa en la cual se
consideran incluidos todos los gastos directos e indirectos de mano de obra y materiales
correspondientes a la presente obra. Esto incluye fletes, maquinarias, volquetes y cualquier otro
gasto que sea necesario para la realizacidén y correcta terminacion o puesta en funcionamiento
de los trabajos se encuentre o no descripta en el presente pliego.

RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS

TAREAS PRELIMINARES Y
DOCUMENTACION

DEMOLICIONES Y
DESMONTES

3 | ALBANILERIA

4 | HERRERIA

5 | PINTURA

6 | IMPERMEABILIZACION

LIMPIEZA Y AYUDA DE
GREMIOS

TOTAL

GASTOS INDIRECTOS (%)
GASTOS FINANCIEROS (%)

W

X

Y | BENEFICIO EMPRESARIO (%)

2 oo S5

IVA E INGRESOS BRUTOS (%)
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ANEXO Il - CALIFICACION TECNICA

Calificacion y experiencia del Representante Técnico propuesto

*Adjuntar Curriculum Vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antigliedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras Tiempo de Participacién en las Obras

(Proyectos Ejecutados)

MARIO ALBERTQO ALVARE
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL Y TECNICA
UIR. GRAL. COORD. ADMINISTRATIVA
H. CAMARA DE DIPUTADOS DB LA NACION

55




DIPUTADOS

ARGENTINA

“2019 — Afio de la Exportacion

DSADN® 028/19

ANEXO [il - ANTECEDENTES

Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecucion

Los oferentes deberdn acreditar la realizacion de al menos TRES (3) obras de naturaleza y complejidad
similares a la que se licita, entendiéndose por ello aquellas obras ejecutadas en tiempos similares al
propuesto para la presente contratacion y metraje similar. Dichas obras deberan haber sido ejecutadas
dentro de los dltimos CINCO (5) afios, debiendo respaldar los datos informados con la presentacién de
ordenes de compra, facturas de pago o contratos emitidos por la firma u organismo que los requirié.

Nombre del proyecto

Nombre del
Contratantey
contacto

Tipo de
trabajos
realizados

Fecha de
inicio

Fecha de
finalizacion

Cantidad de
Obra Ejecutada
(m2)
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ANEXO IV - DOCUMENTACION GRAFICA

e PLANOS DE UBICACION
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ANEXO V - TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

Desviacién de la vertical:

a) En laslineas y superficies

En cualguier nivel — hasta 3,00 Mts. 5 mm
Hasta 6,00 Mts. 8 mm
Hasta 12,00 Mts. 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles, en

cualquier nivel, con un minimo de:

Para 6,00 Mts. 5mm

Para 12,00 Mts. 0+10 mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato:

En pisos : en 3,00 Mts. 5mm

En cualquier pafio, con un maximo de: 6,00 | 8 mm

Mts en:

Para pafios mayores se incrementardan en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6 m.
Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién

relativa de las paredes:

En 6,00 Mts 10 mm

J¢7En 12,00 Mts 20 mm

Z]\}'-l) Variacién de la ubicacion de aberturas y pared 5 mm
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ANEXO VI - MODELO PROPUESTO DE PLAN DE TRABAJOS

Retiro de elementos y/o instalaciones

Protecciones de circulaciones

Obrador

Replanteo

Retiro de separadores

Revoque muro de carga

Reparacién de revoque muro de carga

Colocacién de los soportes

rovision y colocacion de anclajes para linea
de vida

Provisién y colocacién de baranda
perimetral

intura de estructuras metélicas

Reparacidn y preparacién de superficie

Impermeabilizacion

Limpieza final
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ANEXO VII - DATOS BASICOS DEL OFERENTE

Aquellos oferentes que se encuentren incorporados al Registro de Proveedores de la HCDN con estado
vigente, se encontrardan exceptuados de la presentacién de la documentacién que a continuacién se
detalla. Los oferentes gue no revistan tal calidad deberan cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Las copias de escrituras, actas, poderes y similares, deberdn encontrarse legalizadas

por escribano publico.

Datos basicos segtn el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccion General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

I1) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

II1) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacidn de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacion de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.
I) Declaracién jurada suscripta por las personas que conformarén la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacién de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
11.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracién de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.
.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada en todos los

ectos concernientes al contrato. ‘ 4
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1) La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrdn madificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, deberd cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

[) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

1) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la

Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

Ill) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefialada, deberan acompafiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

l. Las personas humanas:

1.1) Copia fiel del pasaporte o documento de identificacién del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.

1.2) Copia fiel del formulario de inscripcion en el ente tributario del pafs de origen o constancia
equivalente.

IIl. Las personas juridicas:

[1.1) Documentacién que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacion de dichas instituciones.

II.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actle en
representacion de la entidad respectiva.

1.3) Copia fiel del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia

uivalente.
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ANEXO VIl - DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LA

CONTRATACION

Documentacion relativa a la Propuesta Econdmica del Oferente:

- Planilla de Cotizacion que figura en el Anexo XI.
- Planillas de analisis de precios que figuran en el Anexo |: Computo de materiales y mano de obra

y Resumen analisis de precios.

Documentacidn relativa a la contratacion que se trata:

- Plan de Trabajo, segln planilla modelo propuesta en el Anexo VI,

Documentacion relativa a la capacidad econémica — financiera del oferente:

- Copia de los Balances Generales de cierre de ejercicio: firmados por Contador Publico Nacional y
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas pertinente, de los DOS (2) Gltimos
ejercicios anteriores a la fecha de apertura de ofertas.

De los balances presentados la Comision de Evaluacion procedera a calcular:

o Indicador de Liquidez corriente de los Gltimos DOS (2) ejercicios, el cual deberd ser igual o
superior a UNO COMA DOS (1,2) en cada ejercicio:

o Indicador de solvencia de los Ultimos DOS (2) ejercicios, el cual deberd ser igual o superior a UNO

COMA DOS (1,2) en cada ejercicio:

Importante: Las ofertas que no logren la exigencia requerida en los indicadores contemplados no
seran tenidas en cuenta para su evaluacién y corresponderd, oportunamente, su desestimacion.

Declaraciones Juradas y otros:

- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

- Constancia de Visita.

- Constancia de Muestras.

- Declaracién Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los 6rganos de administraciéon y
fiscalizacion en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la HCDN (Anexo X).

- Constancia de inscripcién de la AFIP.

- Constitucidn de Domicilio: Los oferentes deberdn constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el cual seran vélidas todas
las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones Transitorias,

deberan constituir un domicilio unificado.

Documentacion relativa a la idoneidad técnica del oferente:

- Acreditacién de Antecedentes: los oferentes deberan acreditar la realizacion de al menos TRES
(3) obras de naturaleza y complejidad similares a la que se licita, entendiéndose por ello aquellas

obras ejecutadas en tiempos similares al propuesto para la presente contratacidn y metraje similar.

as obras deberan haber sido ejecutadas dentro de | afios, a contar desde la

=S COPIAFIELDEL O
MARIO ALBERTO ALV
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL Y TECNICA
Dii. GRAL. COORD. ADMINISTRATIVA.
4. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION




“2019 — Afio de la Exportacion”

piputabos DSADN®: 028/19

ARGENTINA

fecha de apertura de ofertas, debiendo respaldar los datos informados con |a presentacién de érdenes
de compra, facturas de pago o contratos emitidos por la firma u organismo que los requirié.

A efectos de cumplimentar este requisito, se debera completar el Anexo Il — Antecedentes.

La evaluacidn de los antecedentes, y del respaldo de los mismos, se realizara sobre los declarados

en la planilla. Aquellos que no estuviesen declarados en la planilla, no seran sometidos a
evaluacion.

- Designacion de Representante Técnico: a fin de cumplimentar el presente punto se debera

adjuntar el Curriculum Vitae del representante técnico propuesto donde conste su experiencia y

trayectoria, sin perjuicio de tener que presentar junto con su oferta la planilla que como Anexo Il —

CALIFICACION TECNICA forma parte integrante del presente pliego. El representante debera ser un
fesional con titulo habilitante (arquitecto o ingeniero).
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ANEXO IX - FORMULARIO DE INSCRIPCION / INSTRUCTIVO

PARA LA INCORPORACION AL REGISTRO DE PROVEEDORES DE

LA HCDN

APELLIDO

N

¥ NOMBRE ORAZON SOCIAL

‘RUBRODS O FRODUCTOS QUE PROVEA O

2oty (itads a5 par Uk extiusg de DN,
(s Estintas rubros on s gde considera pueor particioar o filuras contrataliGees
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberan presentar personalmente el Formulario firmado, junto con la documentacion
requerida en el presente Instructivo, en la Direccion de Compras la Direccion General Administrativo
Contable, sita en calle Riobamba 25, 6° PISO, ANEXO “C” de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes, en el horario de 09:00 A 15:00 Hs., Tel.: 4127-4861, o bien, enviarlo por correo
electronico a la direcciéon rproveedores.dgac@hcdn.gob.ar . Una vez recibido el Formulario completo via
mail en ésta Direccién, se los contactard para que en el término de 10 dias habiles presente la
documentaciéon requerida a tal efecto.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

En todos los casos:

1) Presentar el Formulario de inscripcién Original Completo y suscripto por el Titular o Apoderado.

2) Declaracién Jurada donde el Proveedor declara no encontrarse comprendido en ninguna de las
causales previstas en las prohibiciones para contratar y para inscribirse firmado por la persona que
suscriba la solicitud mencionada en el inciso 1.

3) Comprobantes de inscripcion en A.F.L.LP e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencién firmado por
la persona que suscriba la solicitud mencionada en el inciso 1.

4) Formulario de Autorizacién de Acreditacién de Pago certificado por la entidad bancaria
correspondiente.

Para personas fisicas:
1) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y constituido, estado
civil, tipo y nimero de documento de identidad, con fotocopia del DNI.

Para Personas Juridicas:

1) Copia autenticada por Escribano Publico del Contrato Social o Estatutos y sus modificaciones
posteriores efectuadas a los mismos, debidamente inscriptos en el registro correspondiente (1) /
Registro Publico de Comercio / DPPJ).

2) Copia autenticada por Escribano Publico del acta de directorio u érgano de administracién que
corresponda donde se dispone la designacién de autoridades, debidamente inscriptos en el registro
correspondiente (IGJ / Registro Publico de Comercio / DPPJ).

3) Copia autenticada por Escribano Publico del Poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o
parte de la documentacién no sea la persona fisica o el representante legal respectivo.

Las copias de escrituras, actas, poderes y similares, deberdn encontrarse legalizadas por escribano
publico.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro, no sera necesaria la
presentacion de la citada documentacién en los sucesivos procedimientos en los cuales presentaren
ofertas. La inscripcién en el Registro tiene una validez de UN (1) afio a contar desde la fecha de su
Inscripcion, la que deber3 ser ratificada o rectificada cumplido dicho periodo.

Sin perjuicio de lo expuesto, si durante la vigencia del periodo de Inscripcién se produjeran cambios en la
documentacién presentada, los mismos deberan ser informados a la HCDN dentro de las SETENTA'Y DOS
(72) horas de producidos, presentando copia legalizada de la documentacion para su actualizacion en el

Z‘%gistro.
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ANEXO X - FORMULARIO DD.JJ. DE HABILIDAD PARA

CONTRATAR

Ciudad de Buenos Aires, de 2019
Sres.
H. Camara de Diputados de la Nacion

Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION
JURABA GUE  [8  TIPHI immmismmumsssnom nmssmmssmesmmssm s sopsmgasmss smmesmsompeemness. Y1 OIS
integrantes de los drganos de administraciéon y fiscalizacion en su caso, no se
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Camara de

Diputados de la Nacién.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la HCDN:
a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires vy las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacién suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracién Pudblica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién
Interamericana contra la Corrupcion, Ley N° 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién Federal de Ingresos
Publicos (AFIP).

L

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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ANEXO XI - PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de
Identidad N2 , en nombre y representacion de la empresa
' C.ULT Ne

con domicilio legal en la calle

Ne 4 Localidad

, N2 de Telefono , Fax

Mail: y con poder suficiente

para obrar en su nombre, seglin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las

condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

Reparacion del sistema de proteccién de
caidas para silleteros, colocacion de baranda

UNICO 1 Servicio |perimetral, e impermeabilizacién de las|$
terrazas de los edificios anexos “B” y “C” de
la H.C.D.N.
MONTO TOTAL SON PESOS: ¢
OFERTADO:
J

D

.......................................................................

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

4
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ANEXO XiI - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR

POR LA ADJUDICATARIA

DISPOSICIONES GENERALES

1) Orden y Limpieza

e Es una actividad fundamental y necesaria, convirtiéndose en una responsabilidad individual de
cada persona que trabaja en la obra.

e |la empresa adjudicataria deberd mantener las dreas de trabajo, zonas de circulacidn,
almacenamiento de materiales, etc., libres de toda suciedad, desechos y/o residuos.

e Los residuos y todos los restos generados por las actividades diarias de la Adjudicataria deberédn
ser depositados en recipientes especiales para tal fin y dispuestos de acuerdo a lo indicado por
el drea que tiene el control de la ejecucidn de la obra.

e No esta permitida la quema general de residuos.

e Los materiales de construccion seran almacenados o ubicados de una manera ordenada, en
forma tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa del
desarrollo de la actividad.

e Los cables eléctricos, las mangueras vy las tuberias extendidas en forma temporal y que cruzan
camino o sectores de transito, deben estar fuertemente protegido contra dafios y/o colocados

en elevaciones segln corresponda.

2) Lugar para almuerzo / comidas
e La Adjudicataria deberd establecer dreas adecuadas para comer, las que deberdn mantenerse
siempre en buenas condiciones de higiene y orden.
e Asimismo, deberdn colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de comida y

envases.

3) Politica de alcohol y drogas
e Estd prohibido el consumo de alcohol y drogas en todo el ambito de la obra.
e No se permitira realizar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad de la
Adjudicataria, retirarlo del lugar de trabajo, y dar aviso al area de la H.C.D.N. que lleve a cabo el

control de la ejecucion de los trabajos.

4) Prohibicion de fumar y hacer fuego
e Estd prohibido fumar en la obra y en todo el &mbito de la H.C.D.N. (Ley 26.687) y realizar fuego
en todo el predio de |a obra.
e No estd permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccién o preparacién de alimentos, en

todo el predio de la obra.

El incumplimiento de lo estipulado en este apartado, sera W
A ..—-'_'_-_______‘-l-"\
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5) Accidentes

e La Adjudicataria es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,

con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como

asi también de la comunicacidn, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes

de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la H.C.D.N.

e Ademas, deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién,

rehabilitacion e indemnizacién, segin corresponda.

DISPOSICIONES PARTICULARES

1) Designacién de un responsable de higiene y seguridad en el trabajo por parte de la Adjudicataria

e La empresa adjudicataria tendra que cumplir con lo estipulado en el Decreto Reglamentario 351

/ 79 de la ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad; Decreto N2 1.338 / 96 de SRT.

e la Adjudicataria debera presentar una nota de vinculacién con la firma del apoderado de la

empresa adjudicataria y firma del profesional en higiene y seguridad en el trabajo, adjuntando

copia de la matricula profesional habilitante y certificado de cobertura de accidente de trabajo

(ART) o de accidente personal, segtin corresponda.

e El responsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria deberd presentar ante la

Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N., constancia de visita realizada por

el mismo a la aobra, por lo menos una vez por semana; salvo que por indicacion de la citada

direccién y atento a las caracteristicas del trabajo, se requiera mas tiempo de presencia en la

obra del responsable de higiene de la Adjudicataria.

2) Presentacion del Programa de Seguridad

e Se deberd presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a las Resoluciones de la S. R.T. N2

51 /97, 231/ 96, 35 / 98, 319 / 99, ( segln la que corresponda de acuerdo a los trabajos a

realizar), teniéndose en cuenta la implementacién de procedimientos y normas que cubran

todo aspecto relacionado con la seguridad en el lugar de trabajo, riesgos potenciales a los que

estdn expuestos los trabajadores, cronogramas de capacitaciones previstas para el personal y

medidas preventivas a cumplimentar de acuerdo a la legislacién vigente (Ley Nacional N2

19.587. Decreto 351/ 79, Decreto 911 / 96).

e Dicho programa debe estar aprobado por la A.R.T antes de iniciar los trabajos en obra.

3) Registro de entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) y de ropa de trabajo

e La Adjudicataria debera proveer a su personal de ropa de trabajo y de los elementos de

proteccién personal segtin el tipo de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo descripto en el

Plan / Programa de Seguridad / Tareas seguras.

e Es obligacién de la Adjudicataria exigir a su personal el uso de los elementos de proteccion

personal.

s Son de uso obligatorio en todo el predio de la obra, la ropa de trabajo, el casco de seguridad vy

ado con puntera de acero.

@]
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e Adjuntar copia de la Planilla de Registro de entrega de los EPP con la firma del trabajador, segtn
lo que exige la Resolucién 299/11, Ley 19.587., y cumplir o exceder las normas IRAM, en
ausencia de esta Ultima, se tomaran como validas las normas ANSI, NIOSH o EN.

e En las dreas donde convivan trabajadores y vehiculos, se exigird el uso obligatorio de ropa de
alta visibilidad (casaca, chaleco, bandoleras, etc. de material fluorescente y con bandas
reflectivas) para circular y/o trabajar.

¢ Personas con anteojos recetados que requieran del uso de proteccién ocular, deberan utilizar
sobrelentes de seguridad o antiparras, también es aceptable anteojos recetados de seguridad.

e LaH.C.D.N. se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccién personal que

no hayan sido considerados por la Adjudicataria al momento de analizar los riesgos de |a tarea.

4) Registro de capacitaciones realizadas
e Copia de las planillas de todas las capacitaciones realizadas segtin el cronograma que figura en el
programa de seguridad (con sello y firma original del responsable de higiene y seguridad en el

trabajo de la firma adjudicataria).

5) Aviso de inicio de obra otorgado por la ART
e Flaviso de inicio de obra, debe presentarse con una anticipacién de 5 dfas de inicio de la obra en

la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

6) Seguros del personal de la Adjudicataria:
e En un plazo minimo de 3 dias habiles administrativos previos al inicio de los trabajos
encomendados, la Adjudicataria debera presentar en la Direccion de Higiene y Seguridad en el
Trabajo los certificados y pélizas con sus respectivas constancias de pago de las primas de los

siguientes seguros:

6.1) Seguro de vida obligatorio de cada trabajador.

e En caso de no contar con la pdliza, por estar en emision, deberd presentar certificado de

cobertura con la ndmina del personal asegurado.

6.2) Seguro de accidentes de trabajo A.R. T.

e Este seguro debe ser contratado por el periodo de trabajo en abra, como minimo.

e Debe presentar copia de las altas temprana del personal contratado (AFIP).

6.3) Seguro de accidentes personales

e Antes del inicio de los trabajos, solamente, para el caso de trabajador auténomo, empresa

ipersonal, etc., deberd presentar la Péliza de accidentes personales y el certificado de

O
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cobertura vigente que cubrird: muerte e incapacidad total o parcial por un monto no menor de $
500.000; y gastos médicos e internaciones, por un monto no inferior a $ 50.000.

¢ (Contrato de locacion de servicios con firma del apoderado de la firma Adjudicataria, y del
trabajo contratado.

¢ Copia del dltimo pago de monotributo, etc.

6.4) Seguro de responsabilidad civil de la Adjudicataria por dafios a terceros

6.5) POLIZA DE SEGURO CON CLAUSULA DE NO REPETICION A FAVOR DE LA HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION (aplicable tanto para los seguros de accidentes personales / ART).

6.6) Seguros de automotores / vehiculos:

6.6.1) Seguro de responsabilidad civil de automotores, equipos y Pick — Up no menor a $

3.000.000

e La Contratista debe presentar los recibos de pago de las cuotas del seguro al dia de los seguros
contratados.

e Falta de presentacion del Seguro:

o Efectuado el control correspondiente a la prestacién de las pélizas, y verificada la falta
de la misma o de comprobante que acrediten el pago, se procederd en la inhabilitacién
de ingreso a obra.

o Regularizados los cumplimientos pendientes, cesardn las inhabilitaciones dispuestas por
la empresa.

e Con una anticipacién de 3 dias habiles administrativos previos a la fecha prevista de ingreso, la
Adjudicataria deberd presentar en la Direcciéon de Higiene y Seguridad en el Trabajo, un
inventario de vehiculos u otro medio de locomocién a utilizar, con la descripcion de cada uno de
ellos, acompafiando la documentacidon que avale la titularidad sobre los mismo y verificacién

técnica, certificacion de habilitacion correspondientes.

7) Empresas Subcontratistas
e Previo al inicio de los trabajos, las subcontratistas deberan presentar ante la Direccidon de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, nota de vinculacién con la Adjudicataria, y toda la
documentacion requerida a ésta ultima en materia de higiene y seguridad en el trabajo,
detallada anteriormente. Como asi también deberan cumplir con todo lo recomendado,

normado y / o dispuesto para la Adjudicataria.

8) Plazos y lugar de entrega de la documentacion solicitada:
e Plazo: minimo 3 dias habiles administrativos, antes del inicio del trabajo.
e Lugar: Direccion de Higiene y Seguridad en el trabajo de la HCDN, Piso 2, Of. 218. Edificio Anexo
“A". Teléfono.: 4127-7550.

ail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

—
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TRABAJO EN ALTURA

» No esta permitido el uso de Ias escaleras como lugar de trabajo o punto de apoyo para realizar
las tareas.
e Solamente se deben utilizar para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo

(Decreto 911/96)

Es obligatorio:

e Usar tablones para andamios y plataformas, de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho, que se
encuentre en buenas condiciones y sin pintar ni nudos.

e La superficie de apoyo no podra ser menor a 60 cm.

e Las plataformas situadas a mds de dos metros de altura, deberan tener una proteccién en el
sector que da al vacio con una baranda superior a un metro de altura, una baranda intermedia
a cincuenta centimetros y zécalo en contacto con la plataforma.

e El espacio méximo entre muro y plataforma debe ser de veinte centimetros. Si esta distancia
fuera mayor debe colocarse una baranda de proteccion a setenta centimetros de altura de la
plataforma.

e Amarrar el andamio cuando corresponda, por la altura a una estructura firme mediante el uso
de anclajes adecuados.

e Los andamios que posean ruedas, se la deberadn trabar eficazmente con el fin de evitar su
movimiento.

e Se prohibe el uso de tambores, baldes, cajones, bloques, u otros objetos inestables y tablas
comunes para improvisar un andamio o plataforma

e El trabajo que se realice en altura tienen que ser debidamente sefializado y vallado a nivel de
piso, para prevenir accidentes a terceros.

e Todos los elementos y estructuras utilizados para el trabajo deberan ser aprobados por el
responsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria; quien debera verificar que
el andamio y sus componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, conforme al
uso y a la carga maxima a soportar, como asi también que el personal que lo utilice cuente con
los elementos de proteccion personal necesarios para prevenir un accidente por trabajo en
altura.

e Al finalizar los trabajos diarios, se tienen que retirar de los andamios todo material suelto y
herramientas para evitar su caida.

e Estd prohibido mover o desplazar el andamio con personas, herramientas u otros materiales en
sus plataformas.

e Presentacidon del cdlculo de estructura de andamio firmado por el profesional correspondiente
ante la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN en los casos requeridos por

las normas vigentes, de acuerdo a las caracteristicas del trabajo y altura de los trabajos a
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HERRAMIENTAS ELECTRICAS

¢ Todas las herramientas eléctricas deben conectarse a tableros reglamentarios con disyuntor
diferencial.

°* Los cables de conexiéon de las herramientas deben estar en perfectas condiciones de
aislamiento, desechdandose aquellos que presenten cortaduras o deterioros en sus conexiones.

® No se deben modificar los enchufes que presenten toma de tierra (tres espigas), sino agregar
una conexion a tierra en aquellas instalaciones antiguas que no lo posean.

® Los cables de prolongacion deben tener fichas y aislaciones reglamentarias, permitiendo

ademas el pasaje de corriente que demande |a potencia de la herramienta.

ACCESORIOS PARA TAREAS DE IZAR

1) Cuerdas
o Se deben reemplazar todas aquellas cuerdas que presenten desgaste o cualquier otro
signo de deterioro.
o Debe realizarse una revision visual antes de cada uso bajo la supervisién del responsable
de la tarea.
o Durante el almacenamiento de las cuerdas se debe evitar su contacto con superficies
asperas, tierra, greda o arena.
o Llas poleas a utilizar deben tener una garganta de un ancho igual al didmetro de la
cuerda, y no presentar aristas vivas, superficies dsperas o partes salientes.
o Las cuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando estan himedas o mojadas.
2) Eslingas

e Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas o fajas de resistencia adecuada para

soportar los esfuerzos a los que serdn sometidos.

AUTORIZACION DE TRABAJO EN CALIENTE

e La Empresa adjudicataria, antes de iniciar trabajos con riesgo de incendio y / o explosién
(soldadura, corte, amolado y otros trabajos en caliente que produzcan llama o generen

temperaturas importantes) requieren de un permiso de trabajo en caliente expedido por la

Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N., a los fines de verificar que las
condiciones ambientales y de trabajo sean las adecuadas para evitar accidentes y/o principios
de incendios y/o explosiones.

e El permiso de trabajo en caliente debera ser solicitado por la Adjudicataria; siendo esta
autorizacion solamente vélida para el trabajo y el lugar indicado, y por el lapso de tiempo
estipulado.

e La extension de este permiso requiere de una nueva verificacion de las condiciones vy el lugar

parte de la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N.

A
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o En caso de verificarse que el trabajo no es realizado de acuerdo a las recomendaciones e
instrucciones efectuadas, podra ser suspendido el permiso para realizar las tareas esta tanto no

se efecttien las correcciones.

SOLDADURAS

o Los operadores del equipo deben estar provistos de los elementos de proteccidén personal

reglamentarios: ropa adecuada, mascara, guantes, antiparras, calzado, etc.

En caso de encontrarse elementos pintados, antes de soldarse debe ser removida la pintura con

meétodos mecanicos, para evitar la existencia de vapores.

Los equipos a utilizar deben reunir condiciones de trabajo que no pongan en peligro a los

operarios.

Las fichas y cables de alimentacidn, cables de masa y pinzas porta electrodos de las maquinas de

soldar, deben estar en perfectas condiciones de uso.

Los cables para soldar, deben ser de la misma seccién en toda su extensidn y en caso de existir
enmiendas, éstas deben ser hechas con conectores adecuados y perfectamente aisladas.

e Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberd vallar o sefializar la zona de riesgo.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

AMOLADORAS PORTATILES

Debe contar en todo momento con el protector de la piedra.
Debe verificarse el estado del cable de alimentacion eléctrico y la correspondiente ficha.
Debe verificarse la forma de colocacidn de la piedra.

Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la maquina.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA:

1. La empresa adjudicataria serd responsable ante la H.C.D.N. de todos los dafios provocados por
el incumplimiento de las normas legales de Higiene y Seguridad.

2. También serd responsable directa y exclusivamente de todos los dafios provocados a su
personal derivado de las leyes laborales, acciones civiles y/o de la Ley de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

3. Sin perjuicio de lo expuesto, la H.C.D.N. podr3, en situaciones de urgencia o que a su juicio
representen riesgos al personal y/o equipos, o que las medidas de seguridad adoptadas sean
insuficientes, suspender la ejecucion de las tareas total o parcialmente hasta revertir dicha
situacién.,

4. La Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N. estara facultada para llevar a
cabo auditorias de higiene y seguridad en el trabajo a la empresa adjudicataria sin previo aviso,
mediante inspecciones de obra, a los fines de verificar el cumplimiento por parte de la

adjudicataria y/o subcontratista de todas las normas, indicaciones y recomendaciones
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ANEXO XIii - ACTA DE INICIO DE TRABAJO

En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a [0S .....ccccvevvececees (onnnnn.) dias del mes de oo, de

2019, entre la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, en adelante “HCDN” representada en

este actn POR Bl 5B et 1 DN e g 160
CALACEET €8 .onssssnssnmmsmmainrseimsmsenwiis ; COMCOMIEITOBE o ae e i
per UREl pavte; 5 Por B B e o et el e nsssreasens - CuIr
N2 €N adelante “la Adjudicataria”, representada en este acto por el Sr.
- NI NP e " en cardcter de

seip conforme se encuentra acreditado en

., con domicilio en ..y SE
suscribe la presente Acta de Inicio con el objeto de formalizar el comienzo de los trabajos de “Reparacion
del sistema de proteccién de caidas para silleteros, colocacién de baranda perimetral, e
impermeabilizacion de las terrazas de los edificios anexos “B” y “C” de la H.C.D.N.”, segtin Orden de
Compra N2 ..., recaida en el CUDAP; EXP-HCD......................, de la Licitacién Pulblica N°

............................. , el que comenzaré a prestarse a partir del dia coc.../veeeeif oo

Plazo de ejecucion: SETENTA (70) dias corridos.

prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

ARIG ALBERTO ALVAREZ
SUSDIRECTOR
TUBDIRECCION LEGAL Y TECNICA
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