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BUENOS AIRES, 2 4 ABR 2023

VISTO Ia Resolucion Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y
complementarias, la Disposicién de Secretaria Administrativa N° 354/18, y el CUDAP: EX-
HCD:000998/2023 del registro de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION,
Y :

CONSIDERANDO

Que a fojas 2 del expediente citado en el Visto los departamentos de Proyectos y de
Obras, ambos dependientes de la Direccion de Obras y Mantenimiento, solicitaron se arbitren
los medios necesarios para gestionar la “Adecuacion de canaletas de piedra sobre las fachadas

de Av. Rivadavia y Combate de los Pozos del Palacio Legislativo de la HCDN".

Que a fojas 5 luce incorporado el formulario Solicitud de Contratacion donde se

informa el valor estimado para atender el objeto del llamado.

Que a fojas 7/25 lucen las especificaciones técnicas que sirvieron de base para la

elaboracién del pliego del llamado.

Que a fojas 27 la SECRETARIA ADMINISTRATIVA tomé la intervencién de su
competencia de acuerdo con lo establecido en el articulo 8° del “Reglamento para la
Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Camara de Diputados de la Nacion”,

aprobado mediante Resolucion Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

Que a fojas 29/30 el Departamento Patrimonio, dependiente de la Direccién General
Administrativo Contable, tomé debida intervencion patrimonial de conformidad con lo

establecido en el articulo 8° del citado Reglamento de Contrataciones.

Que a fojas 32 tomo la intervencién de su competencia el Departamento
Presupuesto, dependiente de la Direccion General Administrativo Contable, contemplando la
afectacion preventiva mediante la Solicitud de Gastos N° 12/2023, al ejercicio correspondiente.

Que a fojas 36 la Comision Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Histéricos,
Ministerio de) Cultura, manifestd, mediante NO-2023-20590924-APN-

acuerdo para

CNMLYBH#MC, nzar con el proyecto.
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Que a fojas 84 la Subdireccion de Compras, dependiente de la Direccion General
Administrativo Contable, solicité al area requirente la verificacion del proyecto de pliego,
prestando esta ultima su conformidad a fojas 86; previo a incorporar modificaciones sugeridas,

que fueron contempladas segln constancia de fojas 88.

Que la presente contratacién, en razén del monto estimado a fojas 5, corresponde
se encuadre bajo el procedimiento de Licitacién Publica, de etapa (nica - Nacional, con
encuadre legal en el articulo 9° incisos y apartados: 1, a); 2, a), 3, a) y c) y 6, a) del

Reglamento de Contrataciones.

Que, por Disposicion de Secretaria Administrativa N° 354/18, se aprobd el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige para todos los procedimientos de contrataciones de
esta Honorable Camara, el que sera de aplicacion a la presente en la medida en que no se
contradiga con las modificaciones introducidas al Reglamento de Contrataciones por la R.P
N°137/23. '

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la convocatoria y la eleccion
del procedimiento de seleccién, asi como aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos, conforme lo establecido en el articulo 13
del Reglamento mencionado.

Que la Direccion de Asuntos Juridicos, dependiente de la Direccion General
Coordinacion Técnico Legal, ha tomado la intervenciéon de su competencia mediante el
dictamen N°123/2023.

Que por todo lo expuesto y de conformidad con las facultades
conferidas por el articulo 7° inciso a), apartado 2) del citado Reglamento de
Contrataciones, sus modificatorias y complementarias, corresponde actuar en

consecuencia.
Por ello,

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
DISPONE

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Direkcion de Compras, dependiente de la Direccién General

[ atial ]
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Administrativo Contable, de acuerdo con lo establecido en el articulo 13 del “Reglamento para
la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Camara de Diputados de la
Nacién”, aprobado mediante Resolucion Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y
complementarias, a efectuar el llamado para la “Adecuacion de canaletas de piedra sobre las
fachadas de Av. Rivadavia y Combate de los Pozos del Palacio Legislativo de la HCDN", bajo el
procedimiento de Licitacion Publica, de etapa unica - Nacional, con encuadre legal en el articulo
9° incisos y apartados 1, a); 2, a), 3, a) y c) y 6, a) del citado Reglamento.

ARTICULO 2°.- Apruébase para atender el objeto del llamado, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y los Anexos, que forman parte
integrante del presente acto, conforme lo normado en el articulo 13 del Reglamento

mencionado.
ARTICULO 3°.- El presente gasto se imputara con cargo al ejercicio correspondiente.

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.
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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: Licitacion Publica Ne EJERCICIO: 2023
ETAPA: Etapa Unica - Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad

EXPEDIENTE: 998/2023

OBIJETO DE LA CONTRATACION:

Adecuacién de canaletas de piedra sobre las fachadas de Av. Rivadavia y Combate de los pozos del Palacio
Legislativo de la H.C.D.N.

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la H.C.D.N.:
www.hcdn.gob.ar seleccionando Transparencia y a continuacién — Compras y Licitaciones.

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Direccién Plazo
Por escrito
Sector: Mesa de entradas — sita en Av.
Rivadavia N2 1841, edif. Anexo “C”, 6° piso, Hasta el dia:
C.A.B.A. de de

Correo electrdnico

dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar

VISITA:

Lugar/Direccién ' Plazo y Horario
Subdireccién de Obras y Proyectos
Coordinar telefonicamente al 6075-5287/5308 De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.,
Correo electrénico
pperezs@hcdn.gob.ar
subdireccionobrasyproyectos@hcdn.gob.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

hasta el dia de de 2023

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacion de ofertas

Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el dia de de - hs.
Direccion de Compras, sita en Av. Rivadavia
N2 1841, edif. Anexo “C”, 6° piso, C.A.B.A. Dia y Hora de Acto de Apertura

;/ QF;

El dia de de - hs.
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 19. OBJETO:
Adecuacion de canaletas de piedra sobre las fachadas de Av. Rivadavia y Combate de los pozos del Palacio

Legislativo de la H.C.D.N.

Articulo 29, MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacion Publica, de etapa tnica - Nacional, con
encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 1, a); 2, a); 3, a) y c); y 6 a) del “Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”,

aprobado mediante Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

Articulo 32, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

En forma previa al comienzo del computo del plazo de ejecucion, quien resulte Adjudicatario debera
presentar ante la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo del organismo, la totalidad de la
documentacién requerida en el Anexo IX — “NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA
ADJUDICATARIA”, dentro de los QUINCE (15) dias habiles administrativos contados a partir de la suscripcion
y retiro formal de la Orden de Compra.

Toda la documentacion debera ser presentada con cardcter obligatorio. La falta de presentacion, falsedad
en su contenido o presentacién incompleta generard la imposibilidad de iniciar la entrega o desarrollo de
las tareas que son objeto de la presente contratacién y por consiguiente daré lugar al inicio de las acciones
tendientes a la rescisién del contrato.

Analizada y aprobada la documentacién, la citada Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo emitird
una constancia a fin de acreditar su cumplimiento.

Mail de contacto: higiene.dhst@hcdn.gob.ar / teléfono: 6075-2214 o 2245.

Plazo de ejecucion de los trabajos: SESENTA (60) dias corridos a contar desde la fecha que se indique en el
Acta de Inicio, que extenderd oportunamente la Subdireccién de Obras y Proyectos, dependiente de la
Direccion de Obras y Mantenimiento de la H.C.D.N. La mencionada Subdireccién serd la encargada de
convocar a la adjudicataria, mediante notificacion fehaciente y en un plazo no mayor a CINCO (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de la constancia de aprobacién emitida por la Direccién de Higiene y

Seguridad en el Trabajo.

Lugar de ejecucion: Los trabajos se desarrollardan en el 3er piso (sobre la cornisa del 2do piso) del Palacio
Legislativo de la Honorable Cdmara de Diputados de la Nacidn, sito en Av. Rivadavia 1864, Ciudad Auténoma

de Buenos Aires.

Art culo 42, VISTA / DESCARGA DE PLIlGOS Y NOVEDADES:

Los interesados podran consultar y/o deScargar pliegos desde el sitio web de la H.C.D.N.

(www.hcdn.gob.ar). Cuando se descargue up-pliEgo el proveedor deberd informar via correo electrénico a

la direccion de mail dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar_los siguientes datos: nombre o razén social, N de
e | f
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C.U.LT., domicilio, teléfono y direccién de correo electrénico donde seran validas las comunicaciones que
deban cursarse.
La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
cldusulas que rigen el llamado a contratacién, por lo que no sera necesaria la presentacion del pliego con
la oferta.
Novedades
A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacion e
independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y potenciales
oferentes visitar el link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin_ctble/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/d

ptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

Articulo 5. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la H.C.D.N. y los interesados,
oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se efectuaran a la direccién de correo electronico constituida a
esos fines, la que deberan declarar, sin excepcidn, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de
constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas porla H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida
se tendran por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que
tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccion de correo electronico errénea o se detectara algin
inconveniente con la misma, se tendrdn por validas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de

datos administradas por la H.C.D.N.

Articulo 62.  VISITA PREVIA:

Los interesados deberén llevar a cabo una visita previa de las instalaciones, con la finalidad de reconocer
las distintas dreas de trabajo, hasta el plazo limite establecido, en la caratula del presente pliego.

La visita deberd acordarse previamente con el personal técnico de la Subdireccién de Obras y Proyectos, en
el horario de 10:00 a 16:00 horas, en los siguientes teléfonos: (011) 6075-0000, Internos 5287 / 5308 o via
correo electronico: pperezs@hcdn.gob.ar o subdireccionobrasyproyectos@hcdn.gob.ar. Al finalizar la
misma los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que serda completada y firmada por la
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion.

Se considerara que, en su visita al lugar, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentran las
instalaciones, efectuado averiguaciones, solicitado aclaraciones necesarias y que por lo tanto su oferta

incluye to tareas necesarias para la correcta ejecucion del objeto de la contratacion, de acuerdo con

lasfeglas del uen arte, aunque éstas nose mencionen expresamente en la documentacion de la presente

I[citacién.
La “Constancia de Visita” debera ser presenthda conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacion de la visita previa ser. al de desestimacion de la oferta.
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Articulo 72.  TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estara
a lo dispuesto en los puntos 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente Pliego.

Articulo 82.  GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberdan constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total
de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento aprobado
por Resolucién Presidencial N2 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la
garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacién o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del término
de OCHO (8) dias a contar desde |a fecha de suscripcidn y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato.
La garantia debera constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total de
la adjudicacién.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los montos
que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de
las presentes cldusulas particulares,

Consideraciones generales:

Se estard exceptuado de la presentacion de garantias cuando el monto resultante para su constitucién no
fuere superior a PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS (S 44.200) conforme lo indicado en el
articulo 74, inciso c) del citado Reglamento.

En caso de optar por una Péliza de Seguro de Caucién, la misma debera encontrarse legalizada por Escribano
Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sélo se podra presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS (S 176.800). Esta forma de garantia no podra combinarse con
las restantes formas admitidas.

Cuando la ejecucién de la prestacién se cumpla dentro del plazo previsto para la integracion de la garantia
de adjudicacion o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrardn exceptuados de su
presentacion, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18 — Excepciones a la obligacién de presentar garantias.

No obstan previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y

cocontratanteg contraen la obligacién de responder por el importe de las garantias no constituidas, de
a{uerdo al orden de afectacién de penalidadks establecido en el Reglamento aprobado por Resolucion

Presidencial N2 1073/18, a requerimiento de la

.C.D.N., sin que puedan interponer reclamo alguno sino

después de obtenido el cobro o de efectuad
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Las excepciones a la obligacién de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucién de las garantias / renuncia tacita:

La Direccién de Compras deberd notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los
plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacion o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccion.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias de
producida la recepcidn definitiva por parte de la Comisién de Recepcion, cuando no quede pendiente la
aplicacion de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicaciéon que lo informe, implicard la
renuncia tacita a favor de la H.C.D.N. de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del
organismo a efectuar las acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucion

Presidencial N2 1073/18, segtin corresponda.

Articulo92.  ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir |a provision de todos los componentes que
fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucion de todas las actividades, tareas y trabajos,
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de aquellos
que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucion de la contratacion.
La oferta contendra la documentacién en la que conste las especificaciones y caracteristicas técnicas,
marcas de los elementos o materiales. No se aceptara la expresion “Seguin Pliego” como definicidn de las
propuestas.

Marcas

Para el caso en que se mencionaren marcas y tipos en el presente pliego, tendran por finalidad determinar
las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Debera entenderse que es al sélo efecto
de sefialar las caracteristicas generales de lo solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entendera que

es la requerida.

Articulo 102. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberan
mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con una
antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del plazo,
aquella se considerard prorrogada automaticamente por el término de TREINTA (30) dias corridos y asi

sucesi

oA 1
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Articulo 112, FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econémicas, en la planilla de cotizacion anexada al presente
pliego. Se entenderdn todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Para los casos en que se detectan errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del

Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18.

Articulo 122, DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberan presentar junto con su oferta la documentacion indicada en el Anexo I - “Inscripcién
en el Registro de Proveedores de la H.C.D.N.” y en el Anexo Il ~ “Documentacion especifica de la

contratacion”, como asi también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 132. ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA:

Se prevé para la presente contratacién un pago en concepto de anticipo financiero de hasta un TREINTA
POR CIENTO (30%) del total de la Orden de Compra. En caso de hacer uso del anticipo previsto, la
adjudicataria, oportunamente, deberd presentar una contragarantia por el CIEN POR CIENTO (100%) del

monto anticipado, mediante una péliza de seguro de caucion legalizada por escribano publico.

Articulo 142, DE LOS OFERENTES:

- De conformidad con el articulo 47 inciso a) del Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y
Servicios para la HCDN aprobado por la RP N® 1073/2018, si el oferente no hubiera cumplido con sus
obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP); o si el oferente no se encontrare inscripto en el
Registro de Proveedores de la HCDN, o bien, encontrandose inscripto no haya procedido a actualizar o
confirmar la informacion suministrada en el lapso de un afio, serd intimado por la HCDN para la
subsanacion de la deficiencia de que se trate, de conformidad con los articulos 36 y 48 del Reglamento
antes citado.

- Para acceder al sistema y crear un usuario debera ingresar a:
https://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente

- Para acceder al manual de uso del sistema debera ingresar a:
https://www4.hcdn.gob.ar/newsletter/ img/20190415/Guia Proveedores.pdf.

- Aquellos oferentes que retinan las condiciones establecidas en la Ley N° 27.437, modificatorias y
complementarias, deberdn manifestar dicha circunstancia mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicién de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o Cooperativa,
deberan acompanar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

- ACREDITACION DE ANTECEDENTES: Los Oferentes deberdn acreditar experiencia en trabajos similares,

ejecutado iempos similares al propuesto para la presente contratacion y de metraje similar. A tales

fectos, dehéran completar r de declaracién jurada la planilla que como Anexo VII —

\ACREDITACIC'JN DE ANTECEDENTES forma'parte integrante del presente pliego.
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Los Oferentes deberdn acreditar la realizacion de al menos TRES (3) y como maximo CINCO (5) trabajos
de objeto similar al que se licita, Cumpliendo las mismas, con el requisito de ser trabajos de zingueria
de como minimo 40 ml. Dichas obras deberdn haber sido ejecutadas y contar con Recepcidn Provisoria,
dentro de un plazo que no supere los DIEZ (10) afios anteriores a contar desde la fecha del Acto de
Apertura de Ofertas.

Se deberd respaldar los datos informados con el acta de recepcidn provisoria junto con la presentacion
de orden de compra, y/o factura de pago y/o contrato emitido por la firma u organismo que los
requirio. La documentacién respaldatoria de cada una de las obras indicadas en la planilla anexa

debera estar correctamente sefializada y separadas por medio de caratulas.

Articulo 152. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

El criterio de evaluacidn y seleccion de ofertas sera por renglén. La preadjudicacion recaera sobre aquella
oferta que, ajustandose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, resulte la mas conveniente para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, idoneidad y antecedentes de los oferentes, asi como los demas términos de la oferta (articulo 52
del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18).

Seran sometidos a evaluacion aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con la
documentacién requerida en el Anexo | — “Inscripcion en el Registro de Proveedores de la H.C.D.N.” y en el
Anexo Il — “Documentacién especifica de la contratacién”, como asi también cualquier otro requisito

tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 162. COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

El dictamen de evaluacion de las ofertas debera ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) dias a
contar desde su firma. Asimismo, sera exhibido, difundido y comunicado fehacientemente por alguno de
los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento aprobado por
Resolucidn presidencial N2 1073/18.

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo 55 del

citado Reglamento.

Articulo 172. GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
De conformidad con lo establecido en el punto 20 del pliego de bases y condiciones generales, el
adjudicatario estard obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o defectos ocultos en la obra,
por el plazo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccién de Obra otorgue la Recepcidon Total
de Obra, la que tendra caracter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. En
razén de lo expuesto, el Organismo retendré la garantia de cumplimiento del contrato hasta que se otorgue
la Recepcidn Definitiva. Esta misma operard expirado el plazo de la presente garantia, siendo durante la
sable de la conservacion y reparacién de la obra, salvo los

vigenci a misrpa el adjudicatario,
ef%os resultantes de su uso indebido. Asimismo,pera de aplicacién lo establecido en los articulos 1273 a

1276 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Articulo 182, OBLIGACION DE INDEMNIDAD:
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El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a reclamos
o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucion de la presente contratacion,
atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y
costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causidicos
si los hubiere. susceptible

También mantendra indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier responsabilidad
emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier tipo
de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar
los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o
necesarios para cumplir con esta cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos
que los seguros no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que
resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al Organismo
contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de
las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente Pliego.
Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en la cotizacién de la oferta. La Adjudicataria serd la nica responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener indemne a la H.C.D.N
respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos causidicos,

si los hubiere.

Articulo 192. DEL ADJUDICATARIO

i.  INTERPRETACION DE DOCUMENTACION TECNICA: En toda la documentacién contractual primarén
las anotaciones y cantidades expresadas en letras sobre las indicadas en nimeros y éstas sobre las

apreciadas en escala.

ii. REGLAMENTOS: Los trabajos, ademds de por lo expresado en el presente Pliego, se regiran por las

siguientes disposiciones:
e Edilicias: Cédigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

e |Instalaciones contra Incendio: Reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la

Superintendencia de Bomberos de Policia Federal Argentina y Normas IRAM.

e |egislacion vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo detallada en el Anexo que contiene

las Normas generales de higiene y seguridad a cumplir por las empresas adjudicatarias /
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Dicho plan contendra, en lineas aparte, la curva de inversion detallada y los recursos aproximados
a utilizar para cada tarea, a los efectos de controlar las dotaciones necesarias para el correcto

avance de los trabajos previstos.

Los relevamientos y plan de trabajo deberdn estar acompanados de planos digitalizados en CAD y
en soporte papel en correcta concordancia con los sectores de trabajo referidos. Sera condicién
sine qua non la presentacién de dichos planos en donde seran demarcados cada uno de los sectores
y las tareas a realizar en los mismos como asi también la inspeccion de la totalidad de los espacios

a intervenir.

INSPECCION DE OBRA: La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe la H.C.D.N.; éste
comunicard por nota al Adjudicatario cudles son las personas autorizadas para visitar la obra en
cualquier momento sin previo permiso y cuales estdn autorizadas para dar drdenes escritas con

caracter de Inspeccién.

El Adjudicatario y su personal cumpliran las instrucciones y 6érdenes impartidas por la Inspeccién.
La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la

obra, hardn pasibles al responsable de su inmediata expulsién del lugar.

Cabe aclarar que la funcién de la Inspeccién es de control y verificacion del correcto cumplimiento
de lo requerido en el presente Pliego, en tiempo y forma por parte del Adjudicatario, y no la
realizacién de la direccion de los trabajos, la cual estard a cargo de la figura del Representante
Técnico. Por lo tanto, el Adjudicatario no debera depositar en el Inspector tareas como confecciéon

de planos, manejo de personal, ni ninguna otra funcidon de esta indole.

Aprobacion de los trabajos: Al iniciar cada trabajo, el Adjudicatario solicitard la presencia de la

Inspeccidn de Obra, que verificara el estado de los materiales y el método constructivo y elementos
a emplear en las tareas en cuestion. Los trabajos iniciados sin autorizacion de la Inspeccidén seran
pasibles de rehacerse a costo del Adjudicatario. Asimismo, debera avisar a la Inspeccién de Obra
antes de desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo para que se efectien las inspecciones
correspondientes. Ademas, durante la marcha de los trabajos, el Adjudicatario facilitara el acceso
de la Inspecciéon de Obra tantas veces como le sea requerido. Concluidos los trabajos, debera
solicitar su inspeccién final y aprobacion.

Libro de obra: Previo al inicio de la obra, el Adjudicatario proveera UN (1) libro de comunicaciones
de 50 fojas, tamafio N°3 por triplicado. En éste libro se asentaran todas las novedades que surjan
de la ejecucidn de la obra: observaciones, pedidos de aclaraciones, incumplimientos, etcétera. El
Adjudicatario estara obligado a proveer libros adicionales a medida que los anteriores fueran
completados.

El personal designado como representante responsable de la obra debera firmar diariamente el

ibro de/mencion, cuya iones tendran caracter de notificacién suficiente para el

Adjudicatario, npligandose éste a subsanar, cuando asi se requiera, y de inmediato, las situaciones

denunciadas.
Las anotaciones seran rubricadas por cionario de la H.C.D.N. y por el representante del

scribir el asiento, implicard lapresuncion de veracidad
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de los hechos contenidos en el mismo, salvo prueba en contrario; en tal caso, el acta serd suscripta
por DOS (2) funcionarios de la H.C.D.N.

Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccién.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Qbra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serdn cronolégicamente consignadas por escrito en el libro de obra descripto en el punto
anterior, el cual se guardard en la oficina del Departamento de Coordinacién y Legales de la
Direccion de Obras y Mantenimiento, sito en el quinto piso del edificio Anexo “D” de la H.C.D.N.
Toda orden de servicio, deberé ser firmada por el Adjudicatario dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la suspension de las tareas.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Adjudicatario considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de
la Inspeccidn de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las
razones que le asisten para observar la orden recibida. Cuando el Adjudicatario considere que los
trabajos solicitados generan un adicional econémico respecto de la oferta original, deberél
presentar junto a la respuesta, un presupuesto detallando las razones de la demasia considerada.
No se considerardn como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Adjudicatario no
asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Adjudicatario quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

Notas de pedido: Todas las reclamaciones y/u observaciones del Adjudicatario seran
cronolégicamente consignadas por escrito en el libro de Obra. Para esto el Adjudicatario podra
solicitar el libro al Departamento de Coordinacidn de Legales quien estd obligada a entregarlo en
un plazo de 24 horas. Las notas de pedido seran interpuestas dentro de los dos (2) dias de producido
el hecho que las motive. El Adjudicatario debera fundarlas debidamente con determinacién de
valores, especies, etc., en el plazo de cinco (5) dias a partir de la presentacién del reclamo y/u
observacion formulados. Todo reclamo no efectuado oportunamente, incluyendo reconocimiento
de dias por fuerza mayor o por causa del comitente, no podréa ser solicitado posteriormente a la
finalizacion de las obras.

El Adjudicatario presentard a la Inspeccién de Obra un parte semanal, en una planilla donde consten
los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climdticas o de acuerdo a las
instrucciones que se le impartan.

REUNIONES DE COORDINACION: Entre las obligaciones del Adjudicatario se encuentra la de asistir,
a través de su Representante Técnico, y eventualmente de los Técnicos Responsables de la Obra y

de los.disti badjudicatarios, a las reuniones solicitadas y presididas por la Inspeccion de Obra

a’ efectos antener una fluida cdordinacion, efectuar aclaraciones a las prescripciones
contenidas en el pliego y evacuar consultas, cgmo asimismo para facilitar y agilizar todo aspecto de

interés comun en beneficio del correcto desarrpllo de la obra, en miras a la correcta ejecucion del
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"Plan de Trabajo". Los lugares de encuentro seran los que determine oportunamente la Inspeccién
de Obra, que seran notificados fehacientemente.

vi.  INFORME FINAL: Previo a la recepcidn provisoria de la obra, y como requisito indispensable para
ésta, el Adjudicatario debera hacer entrega de un informe final que incluird planos “Conforme a
obra” que reflejen las tareas realizadas. Los planos “Conforme a obra” deberan presentarse en
original y tres copias ploteadas sobre papel blanco, todo ello en colores convencionales. Asimismo,
se debera acompafiar con soporte digital (AutoCAD 2010 — Word — Excel - pdf) que almacene toda
la informacion y documentacién conjuntamente con los planos “Conforme a obra”, el Adjudicatario
presentara a la Inspeccién de Obra la siguiente documentacion:

* Memoria técnica, materiales y equipos empleados con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas;

e Certificados de garantia;

e Planos y planillas conforme a obra; Plantas y cortes generales 1:100, detalles 1:20, planos
de instalaciones 1:100;

e« QUINCE (15) fotografias de la obra anteriores al inicio de los trabajos y otras QUINCE (15)
al finalizar los trabajos.
Los puntos de toma seran determinados por la Inspeccién de Obra y ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes.
La no presentacién del Informe Final conforme lo prescripto en este punto serd causal
suficiente para calificar al contrato como “inconcluso”, impidiendo la recepcion definitiva
de las obras y su posterior liquidacion final.

vii. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE: Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Adjudicatario como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados, salvo caso expreso, presupuestado y aprobado, en el
libro de obra. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas
al Adjudicatario, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccidn podra ordenar su
demolicién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el pliego, estando a cargo del
Adjudicatario los gastos provocados por esta causa.

viii.  TAREAS COMPRENDIDAS: Las presentes normas son de aplicacion para la totalidad de los trabajos
especificados en el presente y corresponden a los servicios profesionales, mano de obra, flete,
materiales, equipos, herramientas y todo trabajo o elemento necesario para ejecutar lo aqui
contratado. El Adjudicatario tendra a su cargo el retiro de los escombros y materiales de descarte
de la H.C.D.N. A tal efecto, deberd adoptar las medidas necesarias para evitar su acumulacion

dentro d intervenida. Los escombros y demds desechos se embolsaran o se retiraran del

vereda y alli la descarga a volquetes provistos
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responsable por los dafios que pudiera ocasionar por la falta de protecciones o deficiencia de las
mismas. Ademads, debera proveer y colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados y todo
otro elemento de seguridad exigido por la normativa vigente o necesaria para garantizar la
seguridad del personal propio, de los empleados de la H.C.D.N., del publico que accede y transita
por el edificio y de los peatones que lo hacen por la via pablica.

En caso de ser necesario cortar calles y evitar el paso de autos y personas, queda a cargo del
Adjudicatario realizar los tramites, previa coordinacion de tareas y tiempos con la Inspeccion de
Obra.

ix. ~OBRAS COMPLEMENTARIAS: Quedara a cargo del Adjudicatario las obras complementarias que
sean necesarias de acuerdo a su programacion, estilo y sistema de trabajo, para la proteccion de
todas las dreas por donde circule el personal de la H.C.D.N. y/o publico general para que no se
interrumpan servicios, cuando se realizan las tareas de la obra propiamente dicha,
fundamentalmente con el ingreso y egreso de materiales en carros rodantes.

X.  RETIRO DE ESCOMBROS: El Adjudicatario tendra a su cargo el retiro de todo escombro y material
de descarte producto de la ejecucion de las tareas encomendadas vy, a tal efecto, deberd adoptar
las medidas necesarias para evitar la acumulacién dentro del drea intervenida. Los escombros y
demds desechos se embolsaran o retiraran del lugar conforme avancen las tareas. Se deberd dar
aviso a la Inspeccion de Obra con 24 horas de anticipacion para realizar los avisos correspondientes

para la instalacién de volquetes.

Articulo 202. SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario deberd cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacion en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacidn juridica alguna con la H.C.D.N.. Estardn a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios,
seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacion, sin excepcion,
vinculados con la ejecucién contractual, quedando expresamente liberada la H.C.D.N. por tales conceptos,
y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b) Contratacidn de los Seguros:
El Adjudicatario debera contratar los seguros detallados en el presente Pliego, cuya vigencia debera abarcar

la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automética de los mismos hasta la efectiva
finalizacion del contrato, incluidas las prorrogas. La contratacién de los seguros aqui referidos resulta

independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de

cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como consecuencia

\

calificacion de riesgo minima en Categorip “A”.
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El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Pdliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto con
la némina del personal interviniente y la constancia del ultimo pago. La H.C.D.N. no autorizaré el ingreso a
sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

El adjudicatario debera contemplar en todos los seguros contratados la cldusula de no repeticion a favor de
la H.C.D.N.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:

El Adjudicatario debera cumplir estrictamente con las Normas de Higiene y Seguridad dispuestas para el

presente llamado, contenidas en el Anexo IX del presente Pliego.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personai

La H.C.D.N. no asumira responsabilidad alguna y quedara desligada respecto de todo conflicto o litigio que
eventualmente se generase por cuestiones de indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar
o no la intervencién del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. lgual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e
impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la H.C.D.N. no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa
vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberan
cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la
Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accion de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o de
propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a cubrir
los dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacion, con caracter previo y por escrito, el adjudicatario debera solicitar autorizacion
a la H.C.D.N. respecto de la incorporacion de un subcontratista. La H.C.D.N. se reserva el derecho de revocar
la autorizacién concedida cuando lo considerare conveniente para la realizacién de la obra y sin que esto
genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratacién, el subcontratista se
compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en los Pliegos que rigen
la presente contratacién. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la

respecto de cual que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos

ue pudieren derivar de aqud|. La subcontratacion no liberara al adjudicatario de las obligaciones
asumidas con motivo de la adjudicacién,signdo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos
y cada uno de sus términos, con indepen ia-de.que el incumplimiento sea directamente imputable a su
P \ LY
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subcontratista, en cuyo caso éste Ultimo sera solidariamente responsable con aquél. En caso de

corroborarse una subcontratacion sin autorizacién, la misma acarrearé la rescisién contractual con culpa

del adjudicatario.

Articulo 212. SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La H.C.D.N. podra suspender la ejecucion del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la
adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspensién debera ser debidamente certificada por la
inspeccion correspondiente con expresa mencion del incumplimiento que la genere. En ningln caso, la
mencionada suspension dara lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.), no
pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econémica alguna, derivada de la

suspensidn ordenada en los términos antedichos.

Articulo 222, PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios.

Para la aplicacion de penalidades y sanciones los dias se entenderan corridos segun el plazo determinado

en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 232. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

Las certificaciones se realizaran mensualmente y los trabajos deberdn encontrarse totalmente finalizados
y comprobados por la Inspeccién de Obra. Se prevé facturacion parcial de acuerdo con los avances de obra
que certifique oportunamente la Inspeccion de Obra.

Los pagos de facturas operaran dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias, conforme lo dispuesto en el
articulo 69 del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18.

Se prevé un anticipo financiero de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del total de la orden de compra

conforme lo establecido en el articulo 13 del presente Pliego.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario
presente ante la Direccién de Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se
encuentra radicada su cuenta.

Podra optar por alguna de las siguientes formas:

a) de manera presencial: en Avenida Rivadavia 1864, PB del Palacio Legislativo, CABA.

b) de manera informatica: por Correo electréonico a mgoldberg@hcdn.gob.ar

\Factu racion

A los efectos tributarios, y atento a la cdodicién de IVA exento que reviste la HONORABLE CAMARA DE

DIPUTADOS DE LA NACION, se de iderar al organismo como Consumidor Final. Las facturas seran

Yoepogyl
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C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
— Clave Unica de Identificacién Tributaria (C.U.L.T.) N2: 30-53421333-2.
Podra optar por alguna de las siguientes formas de presentacion:
Las facturas deberan ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo, dependiente
de la Subdireccion de Administracion, de la Direccion de Administracién, de la Direccion General
Administrativo Contable, de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION; sita en calle Riobamba N2 25, piso 62, anexo C de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires,
teléfono: 6075-8850/8863. Las facturas deberan contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del
Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18. La Direccion General Administrativo
Contable podra modificar la condicién de pago establecida cuando medien razones que asi lo justifique,
siempre que no implique un perjuicio para el adjudicatario.
Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucidon General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus
modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.), se informa
que la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION dispone de la cuenta de correo electrénico

meda.dgac@hcdn.gob.ar para la recepcion de facturas del tipo electrénico.

Articulo 24°. REDETERMINACION DE PRECIOS:

Se encuentra contemplada para la presente contratacion la redeterminacién de precios, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, aprobado
mediante Resolucion Presidencial N2 1586/18.

Las verificaciones de las variaciones sufridas por los factores principales que conforman el precio del
contrato se realizaran considerando el indice del costo de la construccién en el Gran Buenos Aires (ICC) —
NIVEL GENERAL, publicado por el INDEC; la documentacién entregada para acreditar las circunstancias

aducidas y la planilla “Andlisis de precios” presentada por el Adjudicatario junto a su propuesta econdmica.

Articulo 252. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE
COMPRA:

El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.
Asimismo, tampoco podra efectuar ningdn tipo de publicidad en cualquier medio de difusidn, sin contar
con la autorizacion previa y por escrito de la H.C.D.N., si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno

derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 262. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contrataciéon se regira por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacidn de Bienes,

Obr, icios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante

esolucidn Presidencial M2 1073/18, Aus modificatorios y complementarios, por la D SAD N2 354/18 qué

aprueba el Plie e Bases y Condicignes Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y

de Especificaciones Técnicas del presentg llamado, en todo lo que no se contradlgacon las modlflcacmnes

( (C ¢ uf(, @(Cﬂ 7.
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dispuestas en la R.P. N® 0137/2023, hasta tanto la autoridad administrativa dicte el nuevo Pliego de Bases
y Condiciones Generales de la H.C.D.N., adaptado al Reglamento vigente.
Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y potenciales

oferentes en el siguiente link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/d

ptodecompras/licitaciones/apertura.jsp
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
(P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON| ITEM |DESCRIPCION
TAREAS PRELIMINARES

{ 2 DESMONTES
3 CANALETA DE ZINC
4 LIMPIEZA

1. TAREAS PRELIMINARES

Ensayo de funcionamiento de herramientas y materiales

Previo al inicio de los trabajos y durante el transcurso de los mismos, el Adjudicatario realizara un ensayo
completo del funcionamiento de la totalidad de las herramientas y materiales a utilizar, designando a tal
efecto un Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra. En el caso de detectar elementos defectuosos o
con fallas que impidan su correcta utilizacion o impliquen un riesgo para la seguridad de las personas, el
Adjudicatario arbitrara todos los medios necesarios para proceder a su remplazo o reparacién, no dando
esto lugar a reconocimiento de adicional alguno.

Retiro de mobiliario

La Inspeccidon de Obra indicara al Adjudicatario las dreas a intervenir y ésta deberd proveer la mano de obra
y ayuda necesarias para realizar el retiro o desplazamiento de todo mobiliario y/o elementos que fuese
necesario remover o reubicar de las dreas a impermeabilizar. Los elementos retirados seran trasladados al
lugar que indique la Inspeccidon de Obra. Una vez finalizada la prestacidn del servicio, el Adjudicatario
trasladara los elementos que sea necesario nuevamente al lugar que le indique oportunamente la
Inspeccion de Obra.

Protecciones de seguridad y cerco de obra

Se consideran incluidos en la presente licitacion y para todos los trabajos que requieran su uso, las
protecciones, cercos y/o delimitaciones de obra que resulten necesarios para realizar las tareas que
contempla el presente pliego. En este punto quedan incluidos todos los elementos necesarios para la
debida proteccidon del edificio, de las personas y toda protecciéon gue indique la Inspeccidén de Obra en el
transcurso de la ejecucidn de los trabajos. Por Ultimo, para el acarreo en recorridos horizontales se

emplearan carretillas con neumaticos o ruedas de goma de PVC.

° Protecciones

Previo al inicio de cualquier trabajo se protegerdn los elementos que puedan ser dafiados por el polvo, los
olores, el agua o por golpes, evitando completamente el ingreso de polvo a las oficinas aledafias. Las
protecciones serdn sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. No se admitira la
fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos,

ganchos, tornillos, alambres y otros similares. En este punto quedan incluidos todos los elementos

netesarigs” para la debida ‘\proteccién del edificio, de las personas y toda proteccién que indigue la

Obra en el trangcurso de la ejecucién de los trabajos.
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- Caminos: para el retiro e ingreso de materiales pesados, se requerira el tendido de caminos de placa

fendlica de 15 mm de espesor, empalmadas entre si, con un ancho minimo de 1,5 metros, en todo el

recorrido que se realice hasta el acceso al edificio.
. Cerco de obra
La Inspeccion de Obra y el Adjudicatario convendran la mejor forma de cercar el area de trabajo, de acuerdo
a lo normado por el cddigo local de construccién y procurando efectuar los cierres de forma tal que los
materiales acopiados, maquinarias y todo lo correspondiente a la materializacién de la obra y los trabajos
ejecutados queden a resguardo. El predio debe quedar totalmente cercado y se deberdn dejar los accesos

necesarios para el correcto funcionamiento de la obra.

En ningln caso el cerco de obra y el obrador podran interrumpir la circulacion en medios de evacuacién
indicados en plano. De la misma manera, durante la realizacién de los trabajos no se podré invadir el drea
de evacuacion. Todos los trabajos para los cuales sea necesaria la ocupacion de este espacio se realizaran

fuera del horario laboral o durante fines de semana.

Debera asegurarse la correcta proteccién del inmueble y del predio de obra con cercos y vallados efectivos
que impidan el paso del publico al interior de la obra y con el sefialamiento de precaucién adecuado y eficaz,
tanto de dia como de noche. El cerco se ejecutara antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los cinco

(5) dias de impartida el Acta de Inicio de Obra.

Energia eléctrica de obra

El Adjudicatario debera prever y proveerse de energia eléctrica de obra. Para ello podré usar el servicio
habilitado en el inmueble, pero debera ejecutar una conexién exclusiva y provisoria completa que conste,
entre otras, de un tablero reglamentario, debiendo contemplar todos los requerimientos de las ordenanzas
y reglamentos vigentes.

Desde el tablero general podran derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también

éstos con las medidas de seguridad pertinentes.

Agua de obra

El Adjudicatario debera proveerse de servicio de agua. Para ello debera ejecutar una conexion exclusiva y
provisoria completa de obra. La misma se ejecutara sirviéndose de la instalacién existente. La distribucién
desde dicha toma y hasta el area especifica de la obra donde se requiera su uso debera realizarse mediante
instalaciones provisorias que deberan cumplir con las normas de seguridad que correspondan, y que

indique la inspeccion de Obras, las cuales seran de cumplimiento obligatorio para el Adjudicatario.

1.1. Documentacion de obra

Replanteo de obra
El replanteo de la obra quedard a cargo de la empresa Adjudicataria con verificacion por parte de la

@ccion de Obra. Se efectuara previo al comienzo de los trabajos y dentro de los DIEZ (10) dias corridos

ta de Inicio de Obra, La demora en su ejecucidn o su no realizacion, y cualquier trabajo mal

ejecutado como consecuencia, cualguiera sea su origen, serd corregido, si fuera posible; o en caso

contrario, demolido y reconstru/idg,cua do se advierta el error, cualquiera sea el estado de avance de la
/ ._" -~ o ) ,'I ]
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obra, por cuenta de la contratista. Asimismo, el Adjudicatario se obliga a la realizacion permanente, por
cada sector de colocacién, de los replanteos y nivelaciones pertinentes.

Los niveles determinados en los planos serdn ratificados o rectificados por la Inspeccién de Obra durante la
obra, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones, el Adjudicatario
deberd indicarlo en algln lugar de Ia obra y utilizarlo siempre como plano de comparacién. Al iniciarse la
obra se determinara la cota del punto de comparacion, con intervencion de la Inspeccién de Obra. Todos

los niveles de la obra deberéan referirse a dicha cota.

Plano para inicio de obra
Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario presentara la documentacion de obra definitiva e ingenieria
de detalle necesaria en base a la documentacion de pliegos, para su aprobacion por la Inspeccion de Obra,
incorporando aquellos detalles y modificaciones que hagan al mejor entendimiento de la obra. La
Inspeccion de Obra no aceptara ningtin reclamo por parte del Adjudicatario por falta de informacion
volcada en la documentacidn o su incorrecta interpretacién, entendiendo que la misma es completa y
suficiente a los fines de materializar la obra.
La Documentacion de Obra Definitiva incluye:

- Planos de Detalles Constructivos: 1:20, y en la escala segln corresponda;

- Plan de Trabajo;

1.2. Representantes Técnicos y Asesores

El Adjudicatario asignard a la obra UN (1) representante técnico, UN (1) asesor patrimonial y UN (1)
Responsable en Higiene y Seguridad con experiencia en trabajos similares.
El Representante Técnico deberd estar constantemente presente durante la ejecucion de las tareas.
Cualquier cambio, imprevisto o modificacién que surja durante la ejecucion de las diferentes tareas deberén
ser consultadas previamente para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, caso contrario se podra
requerir al Adjudicatario que enmiende y realice nuevamente el trabajo.
El representante debera ser un profesional con titulo habilitante (arquitecto o ingeniero). El representante
técnico deberd estar afectado de forma permanente a las tareas mientras se encuentren en ejecucion y
hasta la finalizacion de las mismas.
El Asesor Patrimonial deberé contar con una experiencia minima comprobable de tres (3) trabajos de objeto
similar en edificios de valor patrimonial dentro de los dltimos diez (10) afios y su trabajo sera respaldar y
asesorar en cuestiones especificas de la condicion patrimonial del edificio al representante técnico. Contara
con un titulo terciario y/o especializacion en la materia.
La figura del representante técnico y la del asesor patrimonial podra ser cubierta por la misma persona,
siempre que cumplimente los requisitos.
En caso de que el Asesor Patrimonial sea otro profesional distinto del Representante Técnico, debera asistir

a la obra al menos DOS (2) veces por semana, y concurrir a las reuniones de coordinacion de la misma. Para

70 a cada tarea v al finalizarlas, deberdn estar presentes el Representante Técnico y el Asesor

Patrimonial.

Del mismo modo, el Adjudicatario pondrd a disposicion un responsable de Seguridad e Higiene a lo largo de

la ejecucién de la obra, quien deber3 rofesional matriculado. El mismo serd quien controlara los

LePe LS%CQ%/
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planes de trabajo, coordinara la logistica de proteccién de las dreas afectadas durante las actividades y
supervisara las tareas durante TODA su duracion.

Las designaciones estardn sujetas a la aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

A fin de cumplimentar el presente punto, se deberd adjuntar en la oferta el Curriculum Vitae del
representante técnico y del responsable en Seguridad e Higiene propuesto, donde conste su experiencia,
sin perjuicio de tener que presentar junto con su oferta la planilla que como Anexo VI — CALIFICACION
TECNICA REPRESENTANTES TECNICOS Y ASESORES forma parte integrante del presente pliego. Asimismo,

se deberd presentar la aceptacion formal del representante técnico y del responsable en Seguridad e

Higiene propuesto como parte de la documentacion de la oferta.

1.3. Obrador
El Adjudicatario podra instalar un obrador durante el periodo que duren los trabajos para el resguardo de
los materiales, herramientas y maquinarias que utilice en la obra, como asi también para utilizar de oficina
técnica. Se asignara un espacio a acondicionar por el Adjudicatario como obrador y oficina técnica, la cual
servird de puesto de trabajo del representante técnico del Adjudicatario, quien debera cumplir su horario
de trabajo en la H.C.D.N..
Planos de Obrador: Antes de iniciar los trabajos el Adjudicatario sometera a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra su proyecto de obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones que pudiera efectuar, no
pudiéndose acopiar materiales fuera del drea.
El personal del Adjudicatario afectado a la obra podré utilizar los sanitarios existentes en la H.C.D.N. que
indique la Inspeccién de Obra.
El Adjudicatario no podra en ningun caso responsabilizar a la H.C.D.N. por la falta, sustraccién o deterioro
de materiales u herramientas destinadas a las obras contratadas. Si se considerase oportuna o necesaria la
permanencia de un sereno o la instalacién de cdmara de seguridad, en primer lugar, se debera pedir expresa
autorizacién a la Inspeccién de Qbra, la cual la elevard a la autoridad que corresponda, sin generar ello
costo alguno para la H.C.D.N.
Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecto estado de limpieza y conservacion, y
a la terminacién de la obra, desmontados y retirados por el Adjudicatario.

1.4. Protecciones
Al encontrarse los trabajos a realizar sobre la cornisa y fachada del Palacio Legislativo dando al vacio sobre
el espacio publico, el Adjudicatario deberd proveer y ejecutar un sistema de caucién que garantice la
seguridad del personal duranteel desarrollo de las tareas, asi como la de quienes transitan poe le espacio
publico, evitando la caida libre de elementos de la obra. Previo a los trabajos, el Adjudicatario debera

presentar una propuesta del mencionado sistema a fin de ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

2. DEMOLICIONES Y DESMONTES

| presénte item corres trabajos de desmonte de los distintos elementos necesarios para la

correcta ejetueion de las tareas. Los trabajos comprenden la remocién del relleno de poliestireno

expandido y membranas existentes en |as canaletas.
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El Adjudicatario estara obligado a efectuar las demoliciones parciales y totales que puedan requerirse de
acuerdo a las necesidades del proyecto y la situacidn particular en la que se encuentre el edificio con su uso
parcial mientras se realizan las demoliciones. En este marco, las demoliciones se realizaran con los cuidados
pertinentes a fin de no dafiar los elementos originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir.
El Adjudicatario debera cumplir con la normativa vigente relativa a la seguridad para esta clase de trabajos.
También deberd adoptar las medidas de proteccion necesarias que, a juicio de la Inspeccién de Obra,
garanticen el normal uso del edificio o de los sectores adyacentes que se vieran afectados por las
demoliciones. La Inspeccion de Obra podra detener una demolicion si la forma en que se estuviera llevando
a cabo implicard peligro para las personas o el edificio, solicitando la inmediata modificaciéon de los
procedimientos.
El Adjudicatario no podra dejar fuera de uso las conexiones de electricidad, cloacas, agua corriente u otros
servicios que se encuentren funcionando al momento de realizar la intervencion. Si fuera necesario,
empleard los dispositivos alternativos que correspondan para mantenerlos en funcionamiento. Por su
parte, quedara bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario la reparacién de los dafios ocasionados
por las demoliciones en sectores o elementos del propio edificio, sean éstos exteriores o interiores. Si al
inicio de los desmontes el Adjudicatario advirtiera que alguna parte del edificio se encuentra en condiciones
deficientes, lo informara de forma urgente a la Inspeccion de Obra, la que relevara el sector, disponiendo
las medidas que correspondan. Cuando exista riesgo de fallas estructurales, la Inspeccion de Obra solicitara
los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo, podrd indicar la colocacién de testigos
para registrar las deformaciones o movimientos que puedan producirse como consecuencia de los trabajos
en el lugar en cuestion o su entorno.
Los trabajos de desmonte comprenderan la remocién de los materiales y escombros provenientes de la
misma y el retiro fuera del sector, quedando la totalidad de los trabajos bajo responsabilidad del
Adjudicatario. Todo elemento afectado por la demolicion deberd ser reparado en la extension que
corresponda. El Adjudicatario tomara las previsiones necesarias para evitar el ingreso de agua al interior
del edificio. Asimismo, tendra especial cuidado al desmontar y demoler el drea cercana a los conductos de
ventilacion existentes. Toda destruccién o alteracién indebida, que se produzca como consecuencia de las
tareas de demolicidn, sera corregida por el Adjudicatario, bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximira de las
multas que pudieren corresponder.
Variantes constructivas y materiales a emplear.
Todas las tareas enunciadas tendientes a la correcta resolucién constructiva de la terraza podran estar
sujetas a modificaciones de materiales y metodologia, segin se avance en la etapa de demolicion y segtin
surjan imponderables de toda indole (elementos estructurales, cafierias, etc). Toda eventual modificacion
sera motivo de consulta y aprobacién por la Inspeccion de Obras.
Desmontes varios.

Se procedera al desmonte de distintos elementos que la Inspeccion de Obra considere necesario retirar
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Demoliciones Ocultas.

El Adjudicatario estara obligado a efectuar la demolicidn de instalaciones, canalizaciones y elementos de

cualquier tipo, que estén enterrados, embutidos u ocultos y sea necesario extraer de acuerdo a los Planos

de Proyecto.

Extraccion de escombros.

Una vez acordado el circuito para la evacuacion de escombros se procedera a la extraccién del material de

demolicion y desmonte para descarte, no debiendo quedar cimulos de escombros en las inmediaciones de

las terrazas a intervenir.

Se realizard asimismo la limpieza diaria de obra, en particular de embudos, canalizaciones y bajadas, a fin

de evitar posibles obstrucciones accidentales. Todos los circuitos de acarreo hasta los contenedores en la

via publica deberan ser limpiados a diario. El o los contenedores en la via publica no deberan obstruir

medios de salida vehicular ni peatonal, bocas de tormenta, contenedores de basura, etc. La empresa

Adjudicataria sera responsable de las estadias y horarios del estacionamiento de los contenedores a utilizar.

2.1. Desmonte impermeabilizacion existente
Se debera realizar el retiro del revestimineto de poliuretano expandido que se encuentra adherido a lo
largo de toda la canaleta de piedra existente junto a la pintura impermeabilizante existente en todo el

desarrollo de la canaleta.

Los trabajos del presente Item deberan ejecutarse en horario de 18 a 7 hs. y/o fines de semana para
garantizar el trabajo en el sector durante la jornada laboral de esta HCDN. El incremento del valor por tarea

nocturna o en dia no habil debera estar contemplado en la oferta.

3. CANALETA DE ZINC

3.1. Estructura de nivelacidn y soporte de canaleta

El Adjudicatario debera proveer y colocar una estructura que servira de apoyo y nivelacion de la canaleta
de zinc. La misma, serd de madera “PINUS ELLIOTIS” y se desplegara sobre la canaleta de piedra existente
mediante un sistemas de tacos colocados a una distancia regular de 0,8 m para nivelar segun la pendiente,
y aproyados sobre estos, se colocaran listones de mandera de 1” x 6” proporcionando una superficie plana
para la posterior colocacién de la canaleta. El sentido de los listones sera de acuerdo al direccién de la
canaleta, los mismos deberan estar separados entre si por 5mm de modo que la estructura pueda ventilar,
La estructura se desarrollard a lo largo y ancho de la canaleta de piedra existente. Se adjunta detalle técnico

en la documentacién grafica adjunta.
3.2. Canaleta de zinc

Se debera colocar una canaleta de zinc puro sobre la estructura de madera anteriormente mencionada, la

ara compuesta por tramos regulares de 2m en todo el desarrollo de la misma. Se usardn chapas de

zinc puro, de 0,65 m sor, en placas de 1 x 2 metros. El ancho se utilizara en su totalidad debido al

desarrollo de'la seccidn de cdnaleta. Los tramos deberan estar debidamente unidos mediante soldadura de

sistema aleman de diques a fin de absorver los esfuerzos tangenciales de la chapa; utilizando como material
i A e
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de aporte una aleacién de estafio y plomo al 50%. Los tramos deberan estar solapados un 5% de su longitud.

Se adjunta documentacidn grafica con medidas estimadas de la canaleta.
Babeteado y sellado

La chapa de zinc que conforma la nueva canaleta debera estar correctamente colocada sobre la estructura
de piedra existente. Para ello, se debera realizar un babeteo, realizando una hendidura en ambos lados de
los paramentos de piedra donde amuraran los bordes de la canaleta. La abertura sobre la piedra se deberd
ejecutar con amoladora angular, con una profundidad considerable, de tal modo que dentro de la
hendidura se pueda colocar el pliegue de la chapa de zinc, funcionando en modo de “encastre” tal como se

especifica en el detalle técnico adjunto en la documentacion grafica.

Luego de asegurar la chapa de zinc sobre la piedra, se debera realizar el sellado de la abertura con sellador
poliuretanico con absorcidon de movimiento +/- 25%. Antes de colocar, se debera verificar que las superficies

a sellar se encuentren limpias y secas, libres de grasa, pintura u otros contaminantes.
Terminaciones

Se incluyen en los trabajos del presente pliego, todos los acabados y terminaciones necesarias para el
correcto funcionamiento del desague. Dentro de los mismos se encuentra la provisién, preparacion y
colocacién de digues, juntas de dilatacién, cupertinas de terminacion y calotines; necesarios para lograr la
estanqueidad del sistema. Asi mismo se debera realizar la verificacion y reparacion de posibles ingresos de

agua mediante prueba de estanqueidad.

En las siguientes imdgenes se muestra de manera ilustrativa los trabajos de similares caracteristicas a los

del presente pliego, realizados en la fachada del lado Entre Rios del edificio del Palacio Legislativo.
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4. LIMPIEZA
4.1, Limpieza periddica

El Adjudicatario debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas
efectuadas sean retirados inmediatamente del area de las obras para evitar perturbaciones en la marcha
de los trabajos. Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberdn retirarse cuidadosamente, por medios
manuales o embolsandolos, almacenandolos en los lugares destinados a tal fin. No se permitird quemar
materiales en ninglin lugar de la obra.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los materiales a efectos

de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias.

4.2. Limpieza final

a) El Adjudicatario debera entregar el sector de trabajo en perfectas condiciones de habitabilidad.

El sector de la_canaleta y cornisg se limpiara integramente. Las manchas que pudieran aparecer se
limpiaran cuidando los detalles y emprplijando la terminacion de los trabajos ejecutados.

c) Debera procederse al retiro de elemento utilizado durante el armado de de la canaleta, de los

sobrantes y residuos de la limpieza. A A0 0 £ 0l
,C(( cﬁL.x_;{:ﬂ";gt_,f—{
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d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Adjudicatario, quien también proveera las herramientas
y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
e) El Adjudicatario sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacidn de los trabajos como asimismo por toda falta

y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.
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ANEXO |

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA H.C.D.N.
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Los oferentes que deseen contratar con la H.C.D.N. tendrén como condicién sine qua non encontrarse
inscriptos en el Registro de Proveedores de la H.C.D.N. de manera previa a la Preadjudicacién.

Procedimiento de inscripcidn y actualizacidn en el Registro de Proveedores:

Paso 1: Incorporar la documentacion o actualizacién de documentacién en el sistema ingresando a la
siguiente direccién: htpps://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente/

Paso 2: Para completar la inscripcién o actualizacion de documentacién debera presentar la totalidad de la
documentacién ya incorporada en el sistema ante el Registro de Proveedores de la H.C.D.N. sito en Av.
Rivadavia N° 1841, 6 piso, Anexo C (Direccion de Compras), C.A.B.A.

A tener en cuenta: Todas las escrituras, actas, poderes y similares deberan ser subidas y presentadas en
copias legalizadas por escribano publico

Documentacion a presentar segun el tipo de personeria gue se trate:

Datos basicos seglin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
I) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Pablico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccién
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacion de autoridades y distribucién de cargos y/o designacion de gerente de SRL,
inscripta en la Inspeccion General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

1) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformarén la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacién de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.

1) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la

modo previo a la notificacion de la orden de compra o firma del contrato respectivo. .
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11.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una
de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccidn y del contrato.

I.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

11.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.

I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada en todos los

aspectos concernien_tes al contrato.

1) La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segtn el
tipo de personeria del presente anexo, deberd ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podréan modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podrdn hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el
compromiso de constituirse en una UT, debera cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad

para contratar establecidos.

Toda la documentacion emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafol.

En caso de resultar adjudicataria:

1) Contrato de constitucion de la UT debidamente inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

1) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.
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ANEXO Il

DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LA
CONTRATACION
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Documentacion relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacién que figura en el Anexo IV.

- Planilla de Analisis de Precios que figura en el Anexo V.

Documentacion relativa a la contratacién que se trata:

- Constancia de Visita de Obra.

Declaraciones Juradas y otros:

- Garantia de Mantenimiento de Oferta, constituida de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 82 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Declaracién Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los drganos de administracion y
fiscalizacién en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la H.C.D.N. (Anexo IlI).

- Constitucién de Domicilio: Los oferentes deberédn constituir, a todos los efectos relacionados con el
presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el cual seran validas todas
las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones Transitorias,
deberan constituir un domicilio unificado.

- Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores. En caso de no encontrarse inscripto, o
tener estado condicional de inscripcién, deberan completar los tréamites de manera previa a la

Preadjudicacidn.

Documentacion relativa a la idoneidad técnica del oferente:

- Acreditacion de Antecedentes en el rubro: Los Oferentes deberdn acreditar experiencia en trabajos
similares. A tales efectos, deberan completar con cardcter de declaracion jurada la planilla que como

Anexo VIl — ACREDITACION DE ANTECEDENTES forma parte integrante del presente pliego.

Los Oferentes deberan acreditar la realizacion de al menos TRES (3) y como maximo CINCO (5)
trabajos de objeto similar al que se licita, Cumpliendo las mismas, con el requisito de ser trabajos
en zingueria de como minimo 40 ml. Dichas obras deberan haber sido ejecutadas y contar con
Recepcidn Provisoria, con una antigiiedad que no supere los DIEZ (10) afios anteriores a contar

desde la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.

Se deberd respaldar los datos informados con el acta de recepcidon provisoria junto con la
presentacion de orden de compra, y/o factura de pago y/o contrato emitido por la firma u

isSmo/que los requirid. La documentacién respaldatoria de cada una de las obras indicadas en

a debera estar corredtamente sefalizada y separadas por medio de caratulas.




“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

DEADN®: 053/23

DIPUTADOS
ARGENTINA

Se evaluaran sélo aquellos antecedentes declarados con la oferta, en la forma establecida en el
presente pliego, no admitiéndose presentacion de nuevos antecedentes en forma posterior al acto
de apertura.

Representante técnico: se debera adjuntar en la oferta el Curriculum Vitae del representante
técnico y del responsable en Seguridad e Higiene propuesto, donde conste su experiencia, sin
perjuicio de tener que presentar junto con su oferta la planilla que como Anexo VI — CALIFICACION
TECNICA REPRESENTANTES TECNICOS Y ASESORES forma parte integrante del presente pliego.
Asimismo, se debera presentar la aceptacién formal del representante técnico y del responsable

en Seguridad e Higiene propuesto como parte de la documentacion de la oferta.
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
H. Camara de Diputados de la Nacion

Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION
JURADA. que la fififiacscsssmsmmsmmmmiom i srnemsaimmvsanmis 1y O8
integrantes de los organos de administraciéon y fiscalizacidn en su caso, no se encuentran
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Cdmara de Diputados de la

Nacion.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la H.C.D.N.:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacién suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion
Publica Nacional, o contra la fe pablica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra
la Corrupcion, Ley N° 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP).

g) Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de la
H.C.D.N. o gue, encontrandose inscriptas no hayan procedido a actualizar o confirmar la informacion
suministrada, en el lapso de un afio.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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ANEXO IV

PLANILLA DE COTIZACION
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2

, en nombre y representacion de la empresa

_, CULT Ne
con domicilio legal en la calle Ne 2
Localidad , N2 de Teléfono Z
Fax Mail: y con poder suficiente para

obrar en su nombre, seglin consta en contrato / poder que acompaiia, luego de interiorizarse de las condiciones

particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

< UNIDAD DE ” PRECIO
RENGLON | CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO PRECIO TOTAL

Adecuacion de canaletas de
piedra sobre las fachadas de Av.

1 1 Obra Rivadavia y Combate de los pozos | $ S
del Palacio Legislativo de Ia
H.C.D.N.

MONTO
TOTAL SON PESOQOS: g
OFERTADO:
EL PRESENTE FORMULARIO SE TRATA DE SU OFERTA: BASE / ALTERNATIVA *)

(*) indicar con una cruz a cudl corresponde. Téngase presente que para ofertar con alternativas deberan
indefectiblemente haber presentado oferta base.

Condiciones de |a oferta:

Plazo y forma de pago: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Plazo y lugar de entrega: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 32 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Plazo de Mantenimiento de oferta: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

@EAN

Z ) A
@&Y-ACLARACI(’JN DEL OFERENTE ,(% Qk,.,,;f/(,«_ O/

DRA EANANDA MONGIARDIR 3
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El Oferente debera presentar la oferta econémica completando la planilla presentada a continuacién. El
oferente debera presentar su oferta respetando los formatos de “PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN"
Y “PLANILLA DE COMPUTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES”.
La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de Precios elaborados segun lo que se
establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales,
equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificardn modificacion alguna en los precios unitarios del contrato. Se entregardn, junto con la

documentacion grafica, los modelos de planilla en formato Excel.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE RESUMEN

Se debera completar la planilla con los porcentajes de gastos indirectos, gastos financieros, beneficio
empresario e impuestos (IVA e Ingresos Brutos) que la empresa considere correspondientes ponderando la

importancia de la obra, los plazos de la misma, sus riesgos, la forma de pago, etc.

COMPUTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

La planilla de computo de mano de obra y materiales se completara con los valores por item
correspondiente al costo de cada uno. Las cantidades indicadas en el presente computo deberan ser
verificadas por el oferente no pudiendo objetar diferencias una vez adjudicado. Los calculos deberan
respetar las normas de medicién convencionales. La mano de obra se calcula por rendimientos normales
pagados por jornal incluyendo cargas sociales y seguros exigidos en el presente pliego. El precio unitario

sera el que resulte del costo multiplicado por el coeficiente de resumen resultante de la planilla anterior.
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ANEXO VI
CALIFICACION TECNICA DE

REPRESENTANTES TECNICOS Y ASESORES
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CALIFICACION TECNICA DE REPRESENTANTES TECNICOS Y ASESORES
Calificacion y experiencia del Representante Técnico y Responsable en Seguridad e Higiene propuesto (*)
(**):
*Adjuntar curriculum vitae y llenar la planilla para cada profesional propuesto.
**Adjuntar aceptacion de representacidn por cada profesional propuesto.

REPRESENTANTE TECNICO Y/O ASESOR PATRIMONIAL:

Nombre y Apellido:

Titulo Habilitante: Matricula N°:

Antigiiedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras | Rol cumplido en | Tiempo de Participacién Tipo de trabajos

(Proyectos Ejecutados) las Obras en las Obras realizados en la obra

RESPONSABLE EN SEGURIDAD E HIGIENE:

Nombre y Apellido:

Titulo Habilitante: Matricula N°:

Antigliedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras | Rol cumplido en | Tiempo de Participacion Tipo de trabajos

(Proyectos Ejecutados) las Obras en las Obras realizados en Ia obra
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ANEXO VII
ACREDITACION DE ANTECEDENTES
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LISTADO DE OBRAS
Nombre del
Nombre del
proyecto (como Tipo de trabajos Fecha "
Contratante y Fechade | Zinguerla
figuraen la realizados (similar a la de
datos de finalizacion ML
documentacion obra en cuestion) inicio
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CRITERIOS DE ACTUACION EN BIENES DE VALOR PATRIMONIAL H.C.D.N.

Objeto
El objeto del presente documento es establecer las pautas que permitan la articulacién y control de obras
a realizarse en el Palacio del Congreso, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas
que rigen las nuevas intervenciones en edificios de valor patrimonial.

Marco de referencia
En 1889 el presidente Judrez Celman propuso el actual emplazamiento del edificio, sede del Poder
Legislativo Nacional. Mas tarde, en 1895 se realizo el concurso de proyectos para su construccion, siendo
ganador el arquitecto Victor Meano, quien comenzd con la ejecucion de la obra en 1898. Debido a la muerte
de este, el edificio debié ser concluido por el arquitecto Julio Dormal, siendo el inaugurado en 1906 y
concluido finalmente en 1946. En 1993 por medio del Decreto N° 2676/1993 es declarado Monumento
Histdrico Nacional.

Competencias
La Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Histdricos, es un organismo creado por la Ley
12.665 sancionada en 1940, y tiene por finalidad autorizar y supervisar las obras que se realizan en
inmuebles propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaleza juridica, de una antigiiedad superior a los
cincuenta afios.

Conocimiento, la comprensién y el significado
Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia
sera responsable por su accién o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

Documentacién
Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencién y el estado final a través de fichas, croquis y
fotografias.

Administrar los cambios con sensibilidad.
Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan poco como sea
posible. Cualquier intervencion debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencién
han de ser minimizados. Se emplearan métodos de intervencién suficientemente probados, para evitar
aquellos que pudieran dafar los materiales historicos y las reparaciones se llevaran a cabo de la forma
menos invasiva posible. Los cambios han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo
pequefias intervenciones que mejoren el comportamiento y la funcionalidad a condiciéon de que el
significado cultural no se vea dafnado. Cuando se plantee un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado
que conserve el significado cultural.
Evaluar el impacto de los cambios propuestos en los componentes patrimoniales y tratar de minimizarlos
antes del inicio del trabajo.

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados

y com%n.d relaciones y con -
\iores patrmalizaré la fragilidad de

is importantes.

aluarse en detalle el impacto de la propuesta en los

o0s los atributos y se conservaran los componentes
Las ampliaciones han de ser respetuosas con el signifi ural. En algunos casos pueden requerirse

intervenciones que aseguren la sostenibilidad del patrimonial. Tras un pormenorizado analisis, las
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nuevas intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial.
Estas deben ser reconocibles como elementos nuevos, ademds de mantener la armonia con el bien y no
competir con él. Las nuevas intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicion, proporcion,
estructura, materiales, textura y color del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente
identificables. Proyectar las intervenciones teniendo en cuenta el caracter, escala, forma, emplazamiento,
materiales, color, patina y detalles existentes. Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El
analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la interpretacién comprensiva de los elementos de su
disefio puede ayudar a proveer soluciones de disefio apropiadas.
Respeto a la autenticidad e integridad del bien.
Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben
repararse o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a
sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados seran semejantes a los originales, pero se marcaran
y fecharan para distinguirse de estos.
Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de la patina del tiempo.
El significado cultural de un bien como testimonio historico se basa principalmente en su sustancia material
original o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el
significado cultural de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo
depende de su antigiiedad. Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacion cultural deben
ser reconocidos y considerados en la toma de decisiones sobre su conservacién. La antigiiedad debe ser
identificable tanto a través de los cambios acometidos en el tiempo como de su pdtina. Los contenidos,
enseres fijos y accesorios que contribuyan al significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la
medida de lo posible
Sostenibilidad medioambiental
Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el
mantenimiento del significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se verdn
incrementadas con el tiempo. El significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de mejora de la
eficiencia energética. La conservacion ha de considerar los criterios contemporaneos de sostenibilidad
medioambiental. Las intervenciones en un bien patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y
servir a su desarrollo y gestidn sostenibles. Para lograr una solucion equilibrada, se consultara a los actores
implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben ponerse a disposicidn de las futuras
generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencion, gestidn e interpretacién del lugar,
su emplazamiento y sus valores patrimoniales.

Evaluacion
La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacién permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado

con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencién debe

ir acophpafiada d¢ un programa de control que, en laymedida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras

se| ejecuta la obra. eben autorizarse aquellas mgdidas que no sean susceptibles de control en el

transcurso de su ejecucién. Durante la intervencig espués de ésta, deben efectuarse unas

comprobaciones y una supervision que permitan cerciprarse de la eficacia de los resultados. Todas las
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actividades de comprobacién y supervision deben registrarse documentalmente y conservarse como parte
de la historia de la construccién.
Glosario
Autenticidad es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su
presencia material y sus valores intangibles de una forma crefble y cierta. Depende del tipo de patrimonio
y su contexto cultural.
Conservacion se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacion
cultural.
Significacion o significado cultural se refiere al valor estético, historico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacién cultural se plasma en el lugar en si mismo, en
su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares y objetos relacionados.
Estos lugares pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.
Integridad es la medida de la conservacidn del estado original en su totalidad del patrimonio construido y
sus atributos. El andlisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracion de hasta dénde el bien:
1.- Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.
2.- Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacidn del lugar.
3.- Sufre efectos adversos de su evolucién y/o negligencia.
Intervencién es todo cambio o adaptacién, incluyendo transformaciones y ampliaciones.
Mantenimiento significa el continuado cuidado de la conservacion tanto de la estructura como del entorno
del bien, y debe distinguirse de reparacion.
Reversibilidad significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios

en la estructura historica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.

CONSERVACION, RESTAURACION Y PROPUESTA DE INTERVENCION
Metodologia

La conservacion patrimonial tiene un marco doctrinario en numerosas cartas y documentos internacionales
que recomiendan, ademds del conocimiento cualitativo y cuantitativo de los bienes, la proteccién y
desarrollo de estrategias planificadas de intervencion sostenidas en el tiempo para alcanzar los fines
propuestos. A los efectos de abordar una metodologia apropiada al desarrollo de un plan rector acorde al
Palacio Legislativo, se ha utilizado un método que permite evaluar el significado cultural y a su vez
proporcionar criterios para la intervencion del bien, Para tal fin, se partié de una vasta revision bibliografica
y estudio de documentos, que permitié un riguroso analisis e investigacion historica para la obtencion de
datos referidos al contexto histérico de construccion y a las caracteristicas edilicias relevantes del Palacio
Legislativo. Se realizé una evaluacién del edificio en la actualidad, obtenido a través de un minucioso
relevamiento in situ, conformando un documento referencial y una herramienta a la hora de verificar su

estado W —identificar alteraciones fisicas y tecnolégicas por adiciones, intervenciones

anteriore’s y/o cambids o desajustes funcionale§ por modificaciones constructivas derivadas de las

necetidades del uso actual. De esta manera, la verification de la hipdtesis en torno a la identificacién de los

agentes de deterioro producida por las ampliaciones desmedidas que sufrié el bien, asi como las prioridades
establecidas a partir del diagndstico de los aspec

dtructivos, técnicos, funcionales.y estéticos de; la
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arquitectura edilicia, fueron determinantes para plantear un proyecto de intervencién integral,
especialmente en lo que refiere a las tareas a emprender y las recomendaciones para su futura
conservacion preventiva.
Criterios generales de Valoracion Patrimonial
Una de las tareas trascendentales que hacen a la proteccién del patrimonio es la conservacién. Segtn el
documento de Nara sobre autenticidad (ICOMOS 1994), ésta “comprende todas las operaciones dirigidas a
entender una obra, a conocer su historia y su significado y a asegurar la perdurabilidad de los materiales y,
eventualmente, su restauracion y puesta en valor”. En este sentido, la difusion de la herencia cultural es
una estrategia de mediacidn y vinculacién entre patrimonio y sociedad. En el caso de una obra de uso
publico, como es el Congreso Nacional, la difusion de sus valores patrimoniales es un pilar que da sustento
a la puesta en marcha de una gestion para el desarrollo integral de la comunidad. Transformar conceptos
abstractos en plataformas culturales y econémicas, que, en el marco de un plan de desarrollo estratégico,
contribuyan a la recuperacidn de aquellos valores que hacen al sitio (nico e irrepetible, garantiza, a través
del uso de las actuales generaciones, conservar el bien patrimonial con un alto grado de autenticidad en el
futuro. Es evidente que cada edificio Histdrico se compone de diferentes signiﬁcados culturales, encontrar
el valor que tiene cada uno de ellos y el grado en que quiere ser transmitido en el futuro es un desafio
dentro de la intervencién patrimonial. Concebir que el edificio esté compuesto por diversos mensajes
culturales, permite tomar mayores medidas de proteccion a la hora de determinar el grado de conservacion
del edificio y en las posteriores medidas de intervencién, preservacion preventiva y mantenimiento que
deban adoptarse. La importancia de valorar diferencialmente el bien en cuestion, radica principalmente en
salvaguardar la integridad y autenticidad de aquellas dreas de mayor valor histérico-cultural, que han sido
parte de la conformacion histérica y politica de nuestra Nacién y puedan ser capaces de transmitir su
significacidn al momento de su restauracion y posterior Puesta en Valor.
Pautas y criterios generales de intervencion
La intervencidn propuesta desde el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, como unidad de gestidn integral,
esta basada en la Restauracion objetiva que plantea el arquitecto Antoni Gonzales Moreno-Navarrol, en
donde el planeamiento de la tarea de intervencidn incorpora desde el reconocimiento y evaluacidn de los
valores historicos, culturales e intrinsecos del bien, pasando por las medidas de restauracién vy
consolidacién patrimonial, hasta la conservacién preventiva y protocolos de mantenimiento. A
continuacién, se enumeran los criterios que rigen la intervencion integral del Palacio Legislativo, el orden
de los mismos no implica una valoracién a priori.
Las intervenciones deben ser las minimas posibles.
v Respeto a la autenticidad e integridad de cada una de las piezas componentes. Devolver el estado
original en cuanto a forma color y disefio, exceptuando los subsistemas donde el pliego de especificaciones
técnicas indique lo contrario.

v Registro de las intervenciones que se realicen y de los elementos nuevos que se incorporen.

lidad entre materiales y piezas repuestas con los originales.

vas incorporaciones edificio histdrico asegurando la reversibilidad de las

nuevas incorporaciones.
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v Detener el deterioro progresivo é que se ve expuesta la envolvente edilicia en todos sus
subsistemas constructivos y restaurar aquellos que sean necesarios para la trasmision de su significado.
v Respeto por las distintas etapas que forman parte del relato histdrico y cultural del edificio. Deberan
conservarse todos los elementos que tengan un cardcter artistico o histérico, pero deberan excluirse
aquéllos, que privados de importancia y de significado, representen un detrimento del bien.
v Plantear un cambio de uso cuando se requiera, recuperar dreas ocupadas o invadidas por
actividades no acordes al edificio, buscando un uso adecuado que sea capaz de conservar el significado
cultural de la obra patrimonial.
Mantener la integridad del bien a través del entendimiento de su significado
Para guiar cualquier intervencion es necesario, ademas de la documentacion grafica un riguroso analisis
historico y una investigacion apropiada. Esto requiere de una meticulosa evaluacion del bien, que incluya
todos los elementos que contribuyen a su significado y a asegurar el mantenimiento de las caracteristicas
y procesos que confieren la significacion al bien. Cualquier intervencién precisa basarse en una
investigacién, documentacién y andlisis adecuados de los materiales histéricos. La comprension de la
manera en que el significado cultural se manifiesta en el patrimonio arquitecténico, asi como de la
contribucion de los diferentes elementos y valores a éste, resulta esencial en la toma de decisiones
adecuadas para su cuidado y la conservacion de su autenticidad e integridad. Los edificios evolucionan con
el tiempo, y las nuevas modificaciones pueden tener un significado cultural, de manera que, un mismo bien
puede requerir diferentes enfoques y métodos de conservacién, La metodologia utilizada en la evaluacién
del significado del patrimonio arquitecténico debe seguir criterios de conservaciéon culturalmente
adecuados. La investigacion historica, el analisis del significado de todos los elementos que constituyen el
bien (incluidos interiores, emplazamientos y obras de arte asociadas), asi como de los valores intangibles,
han de ser incluidos en la elaboracién de pautas para orientar la evolucién y los cambios. Es esencial que
este analisis se haya finalizado antes de comenzar los trabajos para garantizar que su evolucién y cambios
estén regidos por los criterios especificos de intervencién adoptados.
Archivos y documentacion
En todas las intervenciones deben documentarse adecuadamente las peculiaridades del bien, asi como las
medidas adoptadas. La documentacién debe recoger el estado al inicio, durante y después de la
intervencién. Dicha documentacién debe ser custodiada en lugar seguro y en un formato reproducible. Esta
contribuird a la interpretacion y entendimiento del bien, aumentando de esta forma la comprension y el
disfrute por parte de usuarios y visitantes. La informacién obtenida en la investigacion del patrimonio
arquitecténico, asi como en otros inventarios y documentos, debe ser accesible a todas aquellas personas
interesadas en él.
Investigacion sobre los elementos técnicos del patrimonio arquitecténico del Palacio Legislativo
Refiere a la investigacidn y desarrollo de métodos especificos de reparacion adecuados a los materiales y
técnicas constructivas propias. Los materiales y técnicas constructivas actuales difieren de los del pasado.
Por ello, se requiere la investigacién y el desarrollo de métodos de conservacién especificos adecuados a

estas tipolggias constfuctivas unicas. Algunos alementos del patrimonio arquitecténico pueden implicar

e ser resultado del uso de materiales y métodos

desafits especificos para sisgonservacion. Ello pu
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en su conservacion. Los materiales y detalles originales o significativos que hayan de ser retirados, seran
documentados, y se guardaran muestras representativas de los mismos. Previamente a toda intervencion
debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier dafio visible o invisible. La
investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por profesionales debidamente
cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los andlisis destructivos se reducirdn al
minimo. Se requiere una investigacion metddica del envejecimiento de los nuevos materiales a fin de
evaluar su comportamiento futuro con respecto a los materiales originales. La aplicacion de las normas (por
ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccién contra incendios, y de mejora
en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado cultural. El andlisis
pormenorizado y la negociacidn con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos. Cada caso
debe ser valorado individualmente.
Criterios de Intervencion: Incorporacion de nuevos materiales
El criterio de intervencidon para la incorporacioén de arquitectura moderna supone limitar los elementos
nuevos al minimo posible, con la simplicidad y correspondencia al esquema constructivo original. La
incorporacion de obra nueva, debe contemplar un lenguaje con una fuerte impronta de contemporaneidad,
ya sea por el disefio y por la forma en que deben ser utilizados y escogidos los materiales. Se deben destacar
claramente como elementos agregados, utilizando materiales de tecnologia actual y diferente al primitivo.
Deben garantizar la armonia entre las nuevas incorporaciones y los elementos patrimoniales, asegurando
la reversibilidad de los nuevos componentes.
Alcance y metodologia de intervencion
Se utilizara como estrategia en el desarrollo de las tareas la minima intervencién sobre las preexistencias
ya restauradas. Se debe lograr el menor impacto visual, y la minima interferencia con las obras a realizar.
Se debera prestar atencidén a la condicién de Monumento Histérico Nacional del Edificio del Palacio
Legislativo (Ley 12.665 y sus modificatorias y Ley 24.252) por lo que todas las tareas de obra deberan
realizarse con las mdximas precauciones, y cuidados que requiere el bien, que por sus caracteristicas no
permite reemplazo o sustitucion de elementos originales. El encaje de los elementos nuevos debe respetar
el tipo de material original, y mimetizar la intervencién puntual con el area circundante. Diariamente se
debera realizar la limpieza de obra demandada por sus trabajos y el retiro de los desechos. Debera realizarse
el relevamiento, ejecucién y provisién de documentacion de proyecto Ejecutivo y documentacién definitiva.

Tramitacion, ejecucion y provision de documentacion y planos conforme a obra.

{ O )

ES {L
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ANEXO IX
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A
CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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NORMAS GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS

ADJUDICATARIAS DE LA H.C.D.N.

I- OBIJETIVO
Establecer las normativas, reglas y condiciones que deben cumplir los adjudicatarios de la H.C.D.N. en
materia de higiene y seguridad en el trabajo, las cuales son de cumplimiento obligatorio, para la ejecucion
de obras nuevas, adecuacion edilicia, refacciones en general, trabajos de mantenimiento, prestacion de
servicios (software, limpieza, fumigacion, internet, agua, etc.), provisién de bienes de consumo y/o

maquinarias.

Il- ALCANCE
La presente normativa sera de aplicacion a todos los Adjudicatarios de la H.C.D.N., que realicen trabajos de
obras, presten servicios o provean bienes para la H. Cdmara de Diputados de la Nacidn, cualquiera fuese su

naturaleza juridica y su personal.

Abarcando desde los requisitos previos a la contratacién hasta la determinacién y control de las
obligaciones a cumplir; ya sea antes, durante y al finalizar la obra, prestacién del servicio o provisién del

bien.

- LEGISLACION

El adjudicatario o proveedor debe dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre seguridad e higiene en el

Trabajo, entre otras a:

e Ley Nro. 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario Nro. 351/79, normas
complementarias y modificatorias siguientes vigentes.

* Ley Nro. 24.557 de Riesgo del Trabajo y Decretos Reglamentarios vigentes.

e Decreto Nro. 911/96 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la Construccion.

e Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (S.R.T).

e lLey Nro. 20.744 Ley de contrato de trabajo.

V- AUDITORIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

La Direcciépde Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cdmara de Diputados de la Nacién realizard en forma

planificada o aléatoria visitas / iffSpecciones durante la ejecucion de la obra y/o la prestacién de servicios.

ue se constaten seran detallados en la respectiva acta de

,Céw AU

Los dedvios de higiene y'seguridad en el traba

inspeccion.

e
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La Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cdmara de Diputados de la Nacién tiene la facultad
de suspender la ejecucion de la obra y/o la prestacion del servicio en forma temporaria o permanente,

parcial o total hasta que sea corregido el desvid.

Los desvios que se detectaran en cada inspeccion se notificardn a la direccion de correo electrénico

denunciado por el Adjudicatario en su nota de presentacién.

V- REUNIONES CON EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL ADJUDICATARIO O

PROVEEDOR
Se establecerdn reuniones entre la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Camara de
Diputados y el Servicio de Higiene y Seguridad del Adjudicatario en forma mensual o cuando resulte

necesario para coordinar actividades, analizar y corregir desvios observados en las diferentes inspecciones.

Vi- ACTUACION DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO O PROVEEDORES

CONDUCTAS QUE DEBEN APLICARSE SIEMPRE:

a) Usar la ropa trabajo, calzado de seguridad, y todos los elementos de proteccién personal acorde a la
tarea que desarrollen.

b) Realizar las tareas de manera tal de no exponerse al peligro, ni exponer a sus compafieros.

¢) Utilizar cuidadosamente las instalaciones de la H. Cdmara de Diputados de la Nacion y preservar la
higiene de las mismas.

d) Conocer, informar, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos generales y particulares de
seguridad laboral.

e) Utilizar siempre las herramientas apropiadas para cada tarea, y mantener las mismas en perfecto
estado de uso.

f) Estd prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despachos de elementos combustibles o en cercanias o proximo a
elementos de facil combustién. En caso de ser necesario realizar tal tipo de trabajos, deberd informar
a la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para que se acuerden las medidas preventivas

adoptar.

Vil- ORDEN Y LIMPIEZA
e El orden y la limpieza en la actividad que corresponda al objeto contractual, es fundamental y muy
necesario, convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada persona que trabaja en la obra.

e Mantener el drea de trabajo ordenada, limpia y prolija, contribuyendo al buen desarrollo de las tareas,

.
esiduos organicos o especiales deben ser depositados en recipientes que eviten la fuga de liquidos.

N
e No esta permitida la quema general de resi i ((G ” - J
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Los materiales de construccion seran almacenados o ubicados de una manera ordenada, en forma tal
que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa del desarrollo de Ia

actividad.

Limpiar los derrames en el momento que se produzcan.

Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberias extendidas en forma temporal y que cruzan camino
o sectores de transito, deben estar fuertemente protegidos contra dafios y/o colocados en elevaciones

segun corresponda.

No se deben obstruir las vias de evacuacion, pasillos y escaleras de circulacién.

Todo lo relacionado con el depésito de los desechos, el almacenamiento de los materiales, etc., debera
proceder de acuerdo a lo indicado por el drea que tiene el control de la ejecucidn de la obra, servicio,

etc.

Lugar para almuerzo / comidas

e El adjudicatario, de acuerdo a lo indicado por el drea que tiene el control de la ejecucién de la obra,
servicio, etc., dispondra de un espacio adecuado para comer, el que deberan mantenerse siempre en
buenas condiciones de higiene y orden.

e Asimismo, deberdn colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de comida y

envases.

Prohibicion de fumar y hacer fuego

e No estd permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccién o preparacién de alimentos, en todo
el predio de la obra.

e Elincumplimiento de lo estipulado en este apartado, sera pasible de sanciones.

e Estd prohibido fumar en la obra y en todo el ambito de la H. Camara de Diputados de la Nacion (ley

26.687).

VIIl- RESIDUOS PELIGROSOS

El adjudicatario deberd gestionar los residuos peligrosos que se generen durante la actividad desarrollada
de acuerdo a los establecido en la normativa vigente: Ley Nacional de Residuos Peligrosos (N°24.051/92);
Ley de Residuos Peligrosos de C.A.B.A. (N°2214/07), Decreto de C.A.B.A. 2020/07; Ley de Residuos
Peligrosos de la Prov. de Bs. As. (N°11.720), Decreto de la Prov. de Bs. As. (N°806/97).

Ante la necesidad de realizar consultas sobre el tema deberan dirigirse a la Direccidn de Higiene y Seguridad

en el Trabajo de la H.C.D.N.
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IX- TABLEROS ELECTRICOS.

Las maquinas eléctricas que utilice el contratista no podrdn conectarse a una toma de energia de los
edificios de la Cdmara de Diputados de la Nacién donde se encuentren realizando tareas, sino a través de

un tablero eléctrico provisto por el mismo, que cuente con las siguientes caracteristicas:

* Proteccion electromagnética acorde a las/s potencia/s a emplear

e Fusibles (preferentemente tipo NH) para la potencia maxima que puede pasar por el tablero.

e Disyuntor diferencial ajustado a una corriente maxima de 30mA que no pueda ser puenteado.

e Descarga a tierra para el tablero y sus tomas.

e Tomas de energia, trifadsica y monofasica en cantidad suficiente colocados en el exterior de la caja
metalica (sin necesidad de abrir la puerta para conectar una toma de corriente)

e Tapa inferior que impida un contacto accidental al abrir la puerta.

Para conectar el tablero, previamente el adjudicatario debe consultar con la Direccion de Obras y
Mantenimiento para que le indique y habilite el lugar especifico de donde puede conectar el tablero

descripto ut supra.

Asimismao, si el adjudicatario provee mano de obra especializada en electricidad o va realizar cualquier tarea
que implique una intervencion en las conexiones eléctricas de los edificios de la H. Camara de Diputados
de la Nacién debera también contar con la habilitacion y autorizacién de la Direccién de Obras y

Mantenimiento.

X- SENALIZACION, VALLADO Y CARTELERIA

El contratista debe proveer sefializacion diurna (caballetes, cadenas, vallas, etc.) y sefialética adecuada para
delimitar el drea de trabajo y para alertar acerca de la existencia de peligros de cualquier naturaleza,

especialmente agujeros, pozos, excavaciones, cableado eléctrico, circulacién de vehiculos, etc.

Las sefiales deben ser claras en su interpretacion, legibles a distancia prudencial y deberan expresar la
realidad, con el fin de no confundir sobre la advertencia. Debera retirar la sefializacion cuando ya no haga

falta.
Durante las horas de visibilidad reducida debe acudirse a la sefializacidn con luces fluorescentes.

Las cintas de peligro o precaucién no ofrecen una proteccién fisica. Las cintas de peligro deben ser rojas y

blancas, las de precaucién amarillas y negras.

Cuan ier trabajo fuera realizado de noc?ze o en el lugar no penetre la luz diurna o donde estuviera
oscurecido e © denlro de agujeros o excavasignes, debe proveer la luz artificial suficiente para poder

te, satisfactoria y segura conforme a la legislacion

;%rmitir la ejecucion de los trabajos en forma efici

aplicable. En éstos lugares se requerird de luz de e
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Cuando se realicen tareas en altura ya sea con escaleras, andamios, plataformas o equipos de izaje se debe

sefializar el perimetro para delimitar la circulacién peatonal por debajo de la zona de trabajo.

Cuando queden excavaciones o agujeros sin rellenar o retiro de rejillas, etc., se debe sefializar con el fin de

evitar accidentes utilizando un vallado rigido de proteccion y sefializacion

Xl- ILUMINACION
e las areas de trabajo y de circulacion deben estar suficientemente iluminadas

e Cuando se requiera iluminacion artificial en espacios confinados y/o hiimedos se utilizara la tension de

seguridad (12/24 volts).

e Sielcaso lo requiere, deberd preverse iluminacion de emergencia.

XII - ESCALERAS Y ANDAMIOS

1) ESCALERAS

» Las escaleras moviles se deberdn usar Unicamente para ascenso o descenso, hacia el puesto de trabajo,
QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE LAS MISMAS como punto de apoyo para realizar
tareas.

e No pueden estar fisuradas, quebradas, empatilladas o con faltante de alguno de sus elementos y
accesorios deberdn ser sacadas de servicio.

* Con el fin de que no se oculten fisuras o fallas del material, no deben estar pintadas, si es necesario
protegerlas deberan utilizarse productos incoloros.

* Deben estar correctamente apoyadas en superficies parejas y firmes y atadas en su parte superior.

e No utilizar los tres ultimos peldafios superiores para pararse. Se debe utilizar una escalera de longitud
adecuada.

e Deben poseer en sus largueros tacos antideslizantes.

* Cuando se realicen trabajos de electricidad o en proximidades de lineas eléctricas las escaleras serdn del
tipo dieléctrica.

* NO se utilizara como plataforma de trabajo.

* lasescaleras extensibles deben tenerlos ganchos de seguridad bien trabados y sus accesorios completos
y en buenas condiciones (tacos antideslizantes, roldanas, soga y trabas)

e las escaleras del tipo tijeras deberan estar abiertas y el elemento que limite la apertura bien extendido.
Apoyadas y niveladas en sus cuatro patas. ESTA PROHIBIDO trabajar sobre los peldafios superiores
montados de a caballo.

* No deben dej jetos o elementos colgados o apoyados en las escaleras.

. Ma@iz —tibre de grasa y barro y almacenarlas en lugares adecuados.

e Lag escaleras de una hoja usada como medio de ciculacién deben sobrepasar en un metro (1 m.) el

lugar mas alto que deba acceder o prolongarse por yino-de los largueros hasta la altura indicada para

DR

que sirva de pasamanos a la llegada.
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2) ANDAMIOS
e Serdn admitidos andamios de cuerpos metdlicos unicamente, de marca, calidad (reconocida vy
garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias).
» Todos los andamios deben satisfacer, entre otras las siguientes condiciones:
o Rigidez.
o Resistencia.
o Estabilidad.
o Ser apropiado para la tarea a realizar.
o Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes.
o Asegurar la inmovilidad lateral y vertical.
Los andamios que se utilicen, deben estar completos. Esto es: plataforma de trabajo en un ancho minimo
de 60 cm, guardapie, baranda intermedia (a 50 cm), baranda superior (a 100cm) y escalera de acceso
independiente. La estructura del andamio no debe usarse como escalera.
Los tablones que conformen la plataforma de trabajo deben estar amarrados firmemente a la estructura
del andamio y de modo tal que no puedan separarse transversalmente ni de su punto de apoyo, ni
deslizarse accidentalmente; ningtn tablon tendra un vuelo superior a los 20 cm ni inferior a 10 cm. Serdn
de 5 cm (2 pulgadas) de espesor y estaran libres de fisuras.
Los andamios deben estar apoyados sobre base firme y bien nivelados, rigidizados, y si fuera necesario,
flechados o amarrados a puntos fijos y seguros para evitar el vuelco.
El montaje, desarme o modificacién serd efectuado por personal competente. Los materiales deben
movilizarse de manera segura, mediante el uso de cuerdas y recipientes adecuados segtin sea necesario.
Los andamios mdviles deben tener las ruedas de desplazamiento trabadas para trabajar sobre los
mismos. Al desplazarlo, la plataforma debe estar libre de operarios, equipos 0 herramientas.
Antes de comenzar los trabajos los andamios deben ser inspeccionados por parte del inspector de la
Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Cdmara de Diputados de la Nacion, a los fines de
verificar que todas las partes estén en perfectas condiciones
No alterar, cortando, perforando soldando, ninguna pieza del andamio como ser cuerpos de andamios,
cafos, nudos, bases, ruedas, etc.
No se debera subir a trabajar sobre barandas o largueros del andamio.
Todo andamio que supere los 6 metros de altura, a excepcién de los colgantes y suspendidos, debe
ser dimensionado sobre la base de cilculos. La memoria técnica de calculo y los planos de andamio
deberdn estar realizados y firmados por especialistas en estructura habilitados por el colegio
profesional respectivo.
Las plataformas que se encuentren situadas a dos metros o mads de altura respecto del plano horizontal
inferior mas préximo, deben contar en todo el perimetro que dé al vacio, con una baranda superior

ubicada a un metro (1m) de altura, una baranda intermedia a cincuenta centimetros (50 cm) de altura y

un zocalo en tzﬂ.'bcon la plataforma.
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PLATAFORMAS DE TRABAJO COLGANTE

Los andamios colgantes, guindolas y silletas, pendidos de un equipo de izar, y los accesorios para
elevacién, ya sean manuales o eléctricos deberdn inspeccionarse antes de comenzar a utilizarlos por
parte del profesional de Higiene y Seguridad del adjudicatario o proveedor, debiendo dejar expresa
constancia de dicha inspeccién.

El operario debe tener su arnés de seguridad enganchado a una linea de vida individual e independiente

de la plataforma de trabajo

Xlii - RIESGO ELECTRICO

La alimentacion de energia eléctrica a las instalaciones y equipos se realizara mediante un tablero que
posea las protecciones correspondientes conforme lo descripto en el punto TABLEROS ELECTRICOS.
Los tableros y borneras deben estar cubiertos y cerrados en todos sus lados, para protegerlos de
cualquier contacto accidental. Si estan ubicados en el exterior serdn del tipo intemperie.
Al finalizar la jornada laboral se deben desconectar maquinas, equipos y tableros. Se arrollaran cables
y extensiones.
Las extensiones de cable deben ser de doble aislacidn y las conexiones se realizardn mediante fichas
normalizadas. Se deben extender por lugares secos, donde no interfieran el paso de vehiculos o
personas. Se evitara el uso de extensiones arrolladas en carretel o bobina, se extenderan totalmente,
o mejor aun, se utilizaran las extensiones de longitud adecuada. Se encuentra prohibido el uso de
zapatillas eléctricas.
Todos los equipos, escaleras, herramientas manuales y elementos de proteccidn personal que se
utilizan para realizar trabajos en instalaciones deben ser tipo dieléctrico
Trabajos en circuitos eléctricos:
A. El operario designado para realizar tareas vinculadas con la electricidad debe tener la capacitacion
y la calificacion correspondiente.
B. Los trabajos sobre instalaciones eléctricas y equipos se deben realizar sin tension.
C. Toda instalacion eléctrica debe considerarse en un principio como energizada hasta tanto no se
compruebe la ausencia de tension.
D. Consignar la instalacién y tener en cuenta los 5 pasos fundamentales sin obviar ninguno:
1) Corte visible de la alimentacion de energia eléctrica.
2) Bloqueo en posicién de apertura de los elementos de corte o seccionamiento.
3) Utilizacién de tarjeta y candado para evitar el accionamiento imprevisto.
4) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias.
5) Sefalizar y delimitar la zona de trabajo.
e Distancia de seguridad eléctrica:

o Para venir descargas eléctricas entre lineas o equipos energizados y materiales o

cuenta el nivel de fension presente y las condiciones atmosféricas.

e Esta prohibido el uso de zapatillas eléctricas. & Qe ee

D
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XIV - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Las maquinas, equipos y herramientas deben estar y mantenerse en buenas condiciones de uso.

Deben contar con inspeccion periddica de sus partes, por lo menos quincenalmente, debiendo

entregar copia de la constancia de dicha inspeccion a la Direccién de Higiene y Seguridad en el

Trabajo de la H.Cdmara de Diputados de la Nacidn.

Los elementos que presenten alguna deficiencia en su funcionamiento o utilizacién deben sacarse

de servicio hasta su reparacion. Se le pondra un rotulo que diga: “NO USAR”.

Los operarios usaran las herramientas acordes a las capacitaciones recibidas. Cada herramienta

estd disefiada para realizar un trabajo especifico, NO PODRA ser utilizada si fue alterada o

modificada.

El trabajador que opere la maquina debera hacerlo en una posicion comoda y segura.

Herramientas de mano:

1) No utilizar herramientas en mal estado (son peligrosas, un martillo que tenga el mango flojo
puede ser despedido e impactar contra una persona u objeto, una llave puede zafar generando
un movimiento brusco del operario)

2) Estd prohibido utilizar herramientas de fabricacion casera o de mala calidad.

3) Deben estar en buen estado de conservacion, limpias, afiladas y aceitadas.

4) NO someter a las herramientas a un esfuerzo mayor que su capacidad, no se pueden utilizar
cafios o elementos semejantes para aumentar el brazo de palanca.

5) Deben utilizar un porta-herramientas o morral para transportar las herramientas de mano, o
para subir o bajar de escaleras o andamios. No colgarlas del arnés de seguridad, ni
transportarlas en los bolsillos.

Herramientas eléctricas y neumdticas:

1) Cuando se repare una mdaquina o se realice el cambio de accesorios, debe estar desconectada
la alimentacion eléctrica o neumatica de la maquina. Purgar el aire contenido en la manguera.

2) Utilizar las herramientas adecuadas para ajustar o aflojar discos de cortes, mechas, etc.

3) No se deben operar maquinas que no posean las guardas y protecciones correspondientes.

4) Cuando operen taladros eléctricos, sierras circulares, amoladoras, etc., deben ser tomada con
ambas manos y en posicién firme

5) Mantenerse alerta para soltar el gatillo ante cualquier anormalidad

6) Utilizar la ropa ajustada, el pelo recogido y los dedos alejados de las piezas en movimiento.
Utilizar un pincel para retirar la viruta.

7) Utilizar los discos de cortes y mechas acorde al material sobre el cual se va a trabajary a la

velocidad de rotacién de las maquinas

E, ebeptener la correspongjgnie_pues a a tierra.
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XV - TRABAJOS EN ALTURA

e Seconsiderard trabajo en altura a todo aquél que se desarrolle a una altura de dos metros por sobre
el nivel de piso o suelo, a mas de 1,5 metros de profundidad (pozo, abertura, etc.) o a menos de 3
metros del borde de un foso, barranca, etc.

e Solamente se autorizara el uso de arneses de cuerpo entero. Los mismos deberan tener doble cabo
de amarre y los trabajos se realizaran estando el 100 % del tiempo atado quien los ejecute.

e El punto de amarre debera ser una estructura fija capaz de soportar el peso de una persona.

e FElcabo de vida se amarrard lo mas corto posible, pero de manera que permita la libre movilidad, y
se hara en un plano no inferior al de la cabeza del trabajador.

e Toda tarea en altura debera ser sefializada a nivel de piso.

e Lacinta de amarre debera poseer amortiguador de caidas.

e En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas, los trabajadores deberan amarrarse a un
dispositivo independiente de izado. Estas podran utilizarse sélo en el caso de que no exista otro

método mds seguro de realizar los trabajos.

XVI - TRABAJOS EN CALIENTE

e Se considerard trabajo en caliente a todo trabajo que genere rozamiento ejemplo: corte con
amoladora, soldadura, perforado, etc.

e Antes de realizar cualquier trabajo en caliente se debera gestionar el correspondiente permiso de
trabajo ante la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Cdmara de Diputados de la
Nacién.

e Posteriormente a la realizacion de la tarea, debe verificarse que no exista metal fundido, recortes
calientes o material encendido.

e Se requieren los siguientes requisitos minimos para este tipo de trabajo:

o Extintor 10 kg triclase.
o Manta ignifuga para trabajos de soldadura/ amolado.
o Areas limpias de material combustible en el alrededor

o Vigilancia de fuego 60 minutos luego de terminadas las tareas.

XVII - RECEPCION Y ENTREGA DE MERCADERIA, BIENES, INSUMOS, MATERIALES, REPUESTOS,

ETC.

e Parala recepcidon mercaderias, insumos bienes, materiales, repuestos, etc. se debera coordinar
el dia y horario con el drea que tiene el control de |a ejecucion de la obra, prestacion de servicio,
etc.

Areg§ determinadas para-tal-fin
o dificio Anexo A: ingredp por Av. Rivadavia 1841, ala Callao (sector de ascensores de

personal)
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o Edificio Anexo A: ingreso a las cocheras

o Palacio: ingreso por Combate de los Pozos 50

XVIll - INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos fijados en el presente ya sea en forma parcial o total

puede:

a) No permitir el inicio de las tareas.

b) La suspensién temporaria / permanente y / o parcial / total de la ejecucién de los trabajos.
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FORMULARIO DE DENUNCIA DE DATOS DEL ADJUDICATARIO

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias del mes de del afio

En mi caracter de representante legal de la Empresa, por este acto denuncio los siguientes datos:

a)

b)

9

h)

)

Domicilio legal de la empresa:

Nro. de CUIL:

Teléfono:

Direccion de mail:

ART donde estan afiliados los trabajadores:

Teléfonos de emergencia de la ART:

Nombre y Apellido del representante técnico:

Numero de teléfono del representante técnico:

Nombre y Apellido del profesional en Higiene y Seguridad:

Numero de teléfono del profesional en Higiene y Seguridad:

Los datos consignados son correctos, teniendo caracter de DECLARACION JURADA y OBLIGANDOME a
informar la modificacién de cualquiera de ellos, dentro del plazo de 48 horas habiles administrativas.

Firma:

Aclaracion:
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(FO03-A)

DOCUMENTACION REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A LAS EMPRESAS
ADJUDICATARIA Y / O CONTRATADAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AMBITO DE LA H.C.D.N.

Empresa:

Fecha:

Observaciones:

Documentacion Requerida

N°® Plazo de presentacién de la documentacién: minimo 3 dias habiles

administrativos, antes del inicio del trabajo.
Sl No

1 Aviso de inicio de obra tramitado ante la ART. Sl

PROGRAMA DE SEGURIDAD, de acuerdo a las Resoluciones de la S.R.T. Nro.
231196, 51/97 35/98, 319/99 {segincorresponda-de acuerde-alostrabajos
a-realizar} DEBIDAMENTE PRESENTADO Y APROBADO POR LA ART. En el
supuesto caso de cambiar de ART durante la ejecucién de la obra debe

presentar el programa de seguridad aprobado por la nueva aseguradora.

SI
Anexo 550/2011 trabajos con Demolicién

En el caso de que las tareas a efectuar no correspondan un programa de
seguridad, el adjudicatario deberd presentar un ATS (Analisis de Tareas
Seguras) o un PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) el cual debe estar
firmado por un profesional habilitado en higiene y seguridad y por el
representante legal del adjudicatario.

Constancia de capacitacion del personal afectado, sobre prevencian de
riesgos laborales existentes (Anexo |, inc. g y m Resolucién SRT 231/96); se
requiere la capacitacion adecuada a los riesgos contemplados en el 3l

Programa de Seguridad.

Programa de capacitacidon Anual o del plazo de duracién de la obra o del Sl
servicio a realizar. (Corresponde cuando la contratacion tenga una duracion
mayor de 60 dias).

Constancia de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP) y ropa
de trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir (Anexo |, inciso E y |,
Resolucion SRT 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajador SI
(Resolucién SRT 299/11) y cumplir o exceder las normas de IRAM, en
ausencia de estas ultimas, se tomaran como validas las normas ANSI, NIOSH
o EN).

|

6 /Constancid de visita del Licénciado/7écnico coordinador de seguridad (Res. Sl
SRT 231/98).
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7 Copia de la constancia del alta ante la AFIP de cada trabajador afectado a la Sl
tarea.
8 Certificado de cobertura del Seguro de Vida Obligatorio seglin Decreto Nro. Sl

1567/74 del personal afectado a la tarea.

Certificado de cobertura de ART vigente de los trabajadores afectados a la
tarea, con clausula de no repeticidn a favor de la Cdmara de Diputados de la

v Nacion y fotocopia de la respectiva pdliza. Cuando la tarea incluya o 3
determine trabajo en altura, el certificado y la pdliza deben prever dicho
extremo y la altura hasta la que esta autorizado.

Ultimo formulario AFIP 931 (cargas sociales), némina de formulario AFIP
sefializando el personal afectado a la tarea y ticket con sello de pago

10 S

bancario o transferencia bancaria por los montos ingresados en Ia
declaracién jurada form. AFIP 931.

Nota firmada por el representante legal denunciando los datos del
profesional en Higiene y Seguridad en el trabajo designado. A dicha nota
debera estar adjuntada fotocopia de la matricula habilitante, el dltimo
11 comprobante de pago de la matricula y certificado de accidentes personales S|
con cldusula de no repeticiéon a favor de H. Cdmara de Diputados de la
Nacion. Con un minimo asegurado de $ 1.500.000 por muerte o invalidez
total, parcial y permanente, por accidente a causa o con motivo del trabajo
y accidente "in itinere", sin limite por acontecimiento y de $ 150.000 por
gastos médicos e internacidn.

Certificado de estado de aptitud de elementos de trabajo en altura expedido
por profesional competente (arneses, cabo de vida, cola de amarres, silletas,
aparejos manuales, etc.) Dicho certificado debe tener una clara 5l
12 individualizacién e identificacion de los elementos certificados (sea por un
rotulo numérico, cédigo de barras, etc.) También debe estar claramente

expresado el plazo de vigencia del mismo.

Certificado de estado de aptitud de herramientas eléctricas, expedido por

profesional competente. Dicho certificado debe tener una clara

13 Sl

individualizacion e identificacion de los elementos certificados (sea con un
rotulo numérico, cédigo de barras, etc.) También debe estar claramente
expresado el plazo de vigencia del mismo.

14 Andamios que superen los 6 m (seis metros) de altura, a excepcién los Sl
colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a calculos.

En hoja tamafio A4 debera detallar todos los datos de la empresa

adjudicataria, (nombre y apellido del responsable de la empresa, niimero de

15 Sl

teléfono) y teléfonos de emergencia o centro de atencidn para el traslado
del accidentado de la ART correspondiente.

16 " Afiche informativo conforme Resolucion S.RT.N® 62/02 de la ART Sl

co r@ye ;
r"_“_"_"‘--\

REFEREILICIA: %

SI: Corresponde documentacion.
NO: No corresponde documentacioén. 7
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